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Processo Administrativo n.º 974/2023 - DECOL 

CONTRATO Nº 217/2024 – SERMALI  
 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A CONCESSIONÁRIA DE LIMPEZA PÚBLICA 
BRASIL SPE LTDA. 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de São 

José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Sede da Prefeitura Municipal, presentes de um lado o 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua Passos de Oliveira, n. º 1101, Bairro Centro, CEP 83.030-720 e CNPJ sob n.º 

76.105.543/0001-35, doravante denominado PODER CONCEDENTE, neste ato representado 

pela Prefeita Municipal, Sra. MARGARIDA MARIA SINGER (NINA SINGER), portadora da 

CI/RG n.º 3.498.551-0 e CPF/MF n.º 567.645.539-04, e responsável pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente (SEMMA), Sr. AHIRTON SDROIESK JUNIOR, portador da CI/RG n.º 

6.851.461-4 e CPF/MF n.º 023.114.979-44, e de outro lado, a Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) constituída pelas empresas ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA, 

GLOBAL SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA e H. M. S. GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, sob a 

denominação social de CONCESSIONÁRIA DE LIMPEZA PÚBLICA BRASIL SPE LTDA, 

sediada na cidade de São José dos Pinhais/PR, à Rua Tenente Djalma Dutra, nº 1.742, Bairro 

Bom Jesus, CEP 83025-100, com CNPJ sob n.º 57.826.275/0001-04, doravante denominada 

CONCESSIONÁRIA, representada pelo Sr. WILLY ANNIES NETO, portador da CI/RG n.º 

5.008.878-2 e CPF/MF nº 765.439.869-72, firmam o presente Contrato, tendo como GESTOR, 

Marcelo Hiroito Jinno, CI/RG n.º 5.185.273-7 e CPF/MF n.º 687.825.789-15; como Gestora 

Suplente, Telma Aparecida Becher, CI/RG n.º 4.564.762-5 e CPF/MF n.º 871.826.029-20; 

como FISCAL, Paulo Henrique de Oliveira, CI/RG n.º 10.265.056-5 e CPF/MF n.º 063.824.649-

02; e como Fiscal Suplente, Meneti Janaina Balão Ramina, CI/RG n.º 7.793.722-6 e CPF/MF 

n.º 053.004.159-60, conforme contido no processo licitatório levado a efeito através do Edital 

de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 05/2024 – , e com fundamento na legislação aplicável. 

 
 
1.0 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1.1 O presente CONTRATO será regido por suas Cláusulas e condições, pelas regras 
previstas no EDITAL e nos ANEXOS do EDITAL e do CONTRATO, pelas Leis Federais nº 
11.079/2004, 8.987/1995, 11.445/2007 (Lei Nacional do Saneamento Básico) e 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei da PNRS); Decreto Federal nº 11.403/2022 
(Decreto de aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos); Lei Municipal nº 70/1998 
(Regulamento da Limpeza Urbana); Lei Municipal nº 1.972/2012 (Diretrizes Municipais para o 
Saneamento Básico); Lei Municipal nº 2.869/2017 (Lei do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos); Lei Municipal nº 3.196/2018 (Programa Municipal de Parcerias Público-
Privadas); e demais normas vigentes sobre a matéria, bem como suas alterações posteriores. 
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2.0 DEFINIÇÕES 
 
2.1 Para fins deste CONTRATO e dos ANEXOS do CONTRATO ou de qualquer outro 
documento, os termos listados no GLOSSÁRIO, quando empregados, no singular ou no plural, 
em letras maiúsculas, terão os significados deste item, salvo se do contexto resultar sentido 
claramente diverso. 

 
3.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
3.1 Os seguintes documentos são ANEXOS do CONTRATO: 
 

a) ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 

b) ANEXO 2 – PROPOSTA COMERCIAL; 
 

c) ANEXO 3 – PROPOSTA TÉCNICA; 
 

d) ANEXO 4 – INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE; 
 

e) ANEXO 5 – DIRETRIZES AMBIENTAIS; 
 

f) ANEXO 6 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 
PARA REEQUILÍBRIO; 

 
g) ANEXO 7 – DIRETRIZES PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO; 

 
h) ANEXO 8 – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA. 

 
 
4.0 OBJETO 
 
4.1 O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA da execução 
dos serviços descritos nessa Cláusula e realização dos investimentos, em conformidade com 
as condições, especificações, detalhamento e demais elementos técnicos estabelecidos no 
EDITAL, ANEXOS do EDITAL e do CONTRATO, em especial no TERMO DE REFERÊNCIA, 
que, juntamente com a PROPOSTA COMERCIAL e a PROPOSTA TÉCNICA da 
CONCESSIONÁRIA, datada de 10 de setembro de 2024, constantes do ANEXO 2 e ANEXO 3 
deste CONTRATO, passam a fazer parte integrante deste CONTRATO, como se nele 
estivessem integral e expressamente reproduzidos. 
 
4.2 Os serviços a serem executados pela CONCESSIONARIA estão detalhados no TERMO 
DE REFERÊNCIA (ANEXO 1), e que podem ser, entre outras obrigações, assim resumidos: 
 

i) Serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos: 
 

a) Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares recicláveis. 
 

b) Coleta e transporte de resíduos vegetais (Classe II-A). 
 

c) Coleta e transporte de resíduos da construção civil (Classe II-
B). 
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d) Coleta e transporte de restos de madeira. 

 
e) Coleta e transporte de resíduos sólidos provenientes de 

ecopontos. 
 

f) Implantação, operação e manutenção de ecopontos. 
 

g) Implantação, operação e manutenção de Central de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
h) Implantação de unidade de beneficiamento de RCC. 

 
i) Implantação de unidade de compostagem aeróbia. 

 
j) Destinação final dos resíduos sólidos urbanos de Classe II-A. 

 
k) Destinação final dos resíduos sólidos urbanos de Classe II-B. 

 
l) Destinação final de restos de madeira. 

 
m) Disposição final de rejeitos. 

 
n) Estudo de investigação de contaminação do lixão desativado. 

 
o) Programa de educação ambiental. 

 
ii) Serviços de limpeza urbana: 

 
a) Varrição manual sem repasse. 

 
b) Varrição mecanizada de ruas e avenidas. 

 
c) Lavagem de vias e logradouros públicos. 

 
d) Limpeza especial (manutenção de áreas verdes). 

 
e) Manutenção de parques e bosques. 

 
f) Poda, corte, tomografia e retirada de parasitas de árvores de 

vias e logradouros. 
 

g) Capina mecanizada térmica ou elétrica. 
 

h) Limpeza especial em prédios públicos. 
 
4.3 A forma pela qual deverão ser executados os SERVIÇOS licitados e as diversas 
obrigações da CONCESSIONÁRIA deverão obedecer às normas, padrões e demais 
exigências da legislação, observar as condições e exigências do EDITAL, do TERMO DE 
REFERÊNCIA, deste CONTRATO e demais ANEXOS do CONTRATO, que, igualmente, 
integram o presente CONTRATO como se aqui estivessem transcritos. 
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5.0 PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO 
 
5.1 O prazo de vigência do CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados da DATA DE 
EFICÁCIA. 
 
5.2 O prazo de vigência deste CONTRATO poderá ser estendido exclusivamente para fins 
de recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, observado o limite máximo de 35 
(trinta e cinco) anos. 

 
5.3 Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICÁCIA ocorrerá em até 
60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO, prorrogáveis justificadamente por 
um único período, desde que sejam implementadas todas as condições estabelecidas nas 
subcláusulas 5.4 e 5.5. 

 
5.4 Compete ao PODER CONCEDENTE cumprir as seguintes condições de eficácia do 
CONTRATO: 

 
i) Rescindir contratos celebrados com outros prestadores de serviço cujo 

objeto esteja abrangido pelos SERVIÇOS contemplados no presente 
CONTRATO; 

 

ii) Constituir a CONTA VINCULADA, nos termos da Cláusula 24.0; 

 
iii) Aprovar o PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL da 

CONCESSIONÁRIA. 
 
 

5.5 Compete à CONCESSIONÁRIA cumprir as seguintes condições de eficácia do 
CONTRATO: 
 

i) Contratar o seguro indicado na Cláusula 10.2iii); 

 
ii) Integralizar o capital social mínimo referido na subcláusula 8.5. 

 
5.6 Cumpridas as condições de eficácia, o PODER CONCEDENTE emitirá a ordem de 
início/ORDEM DE SERVIÇO, que formalizará a DATA DE EFICÁCIA e o início da vigência do 
CONTRATO. 
 
 
6.0 VALOR DO CONTRATO  
 
6.1 O VALOR NOMINAL GLOBAL do CONTRATO é de R$ 1.634.418.400,00 (Um bilhão 
seiscentos e trinta e quatro milhões quatrocentos e dezoito mil e quatrocentos reais), 
base para o mês de SETEMBRO de 2024, resultante do somatório das receitas de 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA em valores reais. 
 
 
7.0 CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS 
 
7.1 Os SERVIÇOS da presente CONCESSÃO deverão ser executados em estrita 
observância ao EDITAL, ANEXOS do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS do CONTRATO, em 
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especial o TERMO DE REFERÊNCIA, e ao disposto neste instrumento, partes integrantes 
deste CONTRATO. 
 
7.2 A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços descritos na Cláusula 4.0, de forma 
adequada ao seu pleno atendimento, satisfazendo condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, economicidade, segurança e atualidade, a serem aferidas de acordo com as 
condições estabelecidas no EDITAL, ANEXOS do EDITAL, CONTRATO, ANEXOS do 
CONTRATO, e nas PROPOSTAS da CONCESSIONÁRIA. 
 

7.2.1. A regularidade e a continuidade serão caracterizadas pela prestação 
contínua dos serviços. A interrupção dos serviços em situação de 
emergência, quando motivada por justificadas razões de ordem técnica 
ou de segurança, não atribuídas à responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, não caracterizará descontinuidade. 

 
7.2.2. Para garantia da manutenção das condições adequadas à prestação 

de serviços, a CONCESSIONÁRIA manterá quadro permanente de 
pessoal técnico plenamente capacitado durante todo o período de 
vigência do CONTRATO. 

 
7.2.3. A qualidade, eficiência e segurança serão aferidas pelo atendimento, 

pela CONCESSIONÁRIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO E 
QUALIDADE constantes do ANEXO 4 do CONTRATO. 

 
7.2.4. A CONCESSIONÁRIA se obriga ainda a manter a atualidade dos 

serviços, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das 
instalações e das técnicas de prestação dos serviços concedidos para 
atendimento aos IDQ, respeitadas as disposições do presente 
CONTRATO e o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
 
8.0 ESTRUTURA JURÍDICA DA SPE 
 
8.1 A CONCESSIONÁRIA é uma SPE com sede em São José dos Pinhais/PR, na forma de 
sociedade anônima ou sociedade limitada, e com objeto social destinado exclusivamente à 
exploração dos SERVIÇOS e RECEITAS ACESSÓRIAS deste CONTRATO. 
 
8.2 A SPE não poderá participar de outras sociedades, seja como sócia, seja como 
acionista, com exceção de subsidiárias integrais para a exploração de RECEITAS 
ACESSÓRIAS. 
 
8.3 A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras padronizadas, baseadas na legislação societária brasileira. 

 
8.4 A SPE estará sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO e no EDITAL, à 
documentação apresentada na LICITAÇÃO e aos respectivos documentos contratuais, bem 
como à legislação e regulamentação brasileiras e regulação pertinente, em tudo o que disser 
respeito à execução do CONTRATO. 

 
8.5 A SPE se compromete a subscrever e integralizar o capital social no valor mínimo de R$ 
1.044.967,74 (Um milhão quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e setenta e 
quatro centavos), correspondente a 1% do CAPEX estimado antes da DATA DE EFICÁCIA. 
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8.6 A SPE não poderá reduzir o seu capital social aquém do valor mínimo, durante toda a 
execução do contrato, sem anuência prévia e expressa do PODER CONCEDENTE. 
 
8.7 Os acionistas da SPE são responsáveis solidariamente perante o PODER 
CONCEDENTE ou terceiros pela integralização do capital social. 

 
8.8 Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, a transferência direta do controle 
societário da SPE ou a transferência da CONCESSÃO somente poderão ocorrer mediante 
prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da 
CONCESSÃO. 
 
8.9 A CONCESSIONÁRIA compromete-se a não efetuar, em seus livros sociais, sem a 
prévia anuência do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessão, 
transferência ou oneração das ações que compõem o controle societário direto. 

 
8.10 É dispensada a anuência prévia do PODER CONCEDENTE para qualquer alteração nos 
atos constitutivos da SPE, ou na sua composição societária, desde que não importe em 
retirada de acionistas, que não configure alteração do seu controle societário direto ou 
transferência da CONCESSÃO. 

 
8.11 Para a obtenção da anuência para a transferência do controle societário direto da SPE 
ou a transferência da CONCESSÃO, o pretendente deverá: 
 

i) Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista necessárias à assunção do objeto 
da CONCESSÃO; 

 
ii) Prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

 
iii) Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO. 

 
8.12 A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA, caso seja 
concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada por escrito, indicando as condições e 
requisitos para sua realização. 
 
8.13 Os documentos que formalizarem alteração estatutária da SPE deverão ser 
encaminhados ao PODER CONCEDENTE para arquivamento, passando a fazer parte 
integrante deste CONTRATO. 

 
8.14 Na hipótese de transferência do controle societário direto da SPE, de transferência da 
CONCESSÃO, de alteração estatutária desta ou nas operações societárias envolvendo 
sociedades que nela detenham participações, deverão ser mantidas as condições que 
ensejaram a celebração do CONTRATO. 
 
 
9.0 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
9.1 Em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, a CONCESSIONÁRIA prestou 
a GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO como condição de assinatura do CONTRATO, 
observados os termos previstos no EDITAL. 
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9.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO deverá corresponder a 1% (um por 
cento) do valor do CONTRATO. 

 
9.3 O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO será reajustado pelo mesmo 
índice e nas mesmas datas em que efetivamente ocorrer o reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO 
MENSAL MÁXIMA. 

 
9.4 A GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO, a critério da CONCESSIONÁRIA, 
poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

 
i) Caução em dinheiro; 

 
ii) Fiança bancária, observada as condições mínimas do ANEXO 7; 

 
iii) Seguro-garantia observada as condições mínimas do ANEXO 7; 

 
iv) Título da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme 
definidos pelo Ministério da Fazenda; 

 
v) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total. 
 

9.5 A GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO, oferecida na forma de fiança bancária ou 
seguro-garantia, deverá ter vigência mínima de 12 (doze) meses e, para toda modalidade, não 
poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua 
execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua firmeza. 
 
9.6 A GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO deverá permanecer em vigor até a 
extinção do CONTRATO, qualquer que seja o fundamento do seu encerramento, ou até que 
sejam cumpridas todas as obrigações contratuais por parte da CONCESSIONÁRIA, o que 
ocorrer por último, oportunidade em que será restituída, liberada ou executada. 

 
9.7 Em até 05 (cinco) dias antes do vencimento da GARANTIA DE EXECUÇÃO do 
CONTRATO vigente, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar a nova GARANTIA DE 
EXECUÇÃO do CONTRATO ao PODER CONCEDENTE. 

 
9.8 Sem prejuízo às demais hipóteses previstas neste CONTRATO, o PODER CONDENTE 
poderá recorrer à GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO, sempre assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, caso a CONCESSIONÁRIA: 

 
i) Não realize as obrigações previstas neste CONTRATO ou as execute em 

desconformidade com as disposições aplicáveis; 
 

ii) Não proceda ao pagamento de multas que lhe forem aplicadas; 
 

iii) Não entregue os BENS REVERSÍVEIS ao final da CONCESSÃO, na forma 
estabelecida neste CONTRATO; 
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iv) Por ação ou omissão, cause danos devidamente comprovados ao PODER 
CONDENTE ou a terceiros, que não sejam ressarcidos em sua totalidade 
pelos seguros contratados. 

 
9.9 A execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO será efetivada, inicialmente, 
por meio de comunicação escrita dirigida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA 
e à seguradora. 
 
9.10 Sempre que o PODER CONDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO do 
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do montante utilizado, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da sua comunicação. 

 
9.11 Se o valor a ser executado for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO do 
CONTRATO prestada, além da perda da garantia, a CONCESSIONÁRIA responderá pela 
respectiva diferença, e deverá promover a reposição do valor integral da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO do CONTRATO, no prazo de 15 (quinze) dias da sua comunicação. 

 
9.12 Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO do 
CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE. 

 
9.13 Sempre que assim solicitada, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao PODER 
CONCEDENTE que a GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO encontra-se vigente e com 
os valores atualizados.  

 
9.14 As despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO 
correrão exclusivamente por conta da CONCESSIONÁRIA. 

 
9.15 A restituição ou a liberação da GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO dependerão 
da comprovação do integral cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
da CONCESSIONÁRIA. 
 
 
10.0 SEGUROS 
 
10.1 A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, deverá 
contratar com seguradora, durante todo o prazo da CONCESSÃO, no mínimo, os seguros 
definidos nesta cláusula, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos 
seguros exigíveis pela legislação aplicável. 
 
10.2 Anteriormente ao início da prestação dos serviços, como condição de eficácia do 
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar os seguintes seguros: 

 
i) Seguro de riscos operacionais, para cobertura dos bens patrimoniais de 

propriedade da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE ou de 
terceiros, que estejam sob sua guarda e custódia na execução dos 
serviços, cuja cobertura contratada deve ser de, no mínimo, R$ 
1.000.000,00 (Um milhão de reais); 

 
ii) Seguro de responsabilidade civil geral, para cobrir danos materiais, 

pessoais e morais causados a terceiros que sejam à CONCESSIONÁRIA 
imputadas durante a operação dos serviços e/ou execução de obras, 
instalações, montagens, reformas e ampliações que porventura venham a 
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ocorrer, cuja cobertura contratada deverá ser de, no mínimo, R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais); 

 
iii) Seguro de acidentes com terceiros ligados aos veículos relacionados à 

prestação de serviços, no valor de, no mínimo, R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para danos materiais e 
danos corporais, respectivamente. 

 
10.3 Competirá à CONCESSIONÁRIA assegurar a contratação e a vigência das apólices de 
seguros exigidos pela legislação para o desempenho de atividades relacionadas à exploração 
de RECEITAS ACESSÓRIAS, referidos no art. 11 da Lei Federal nº 8.987/1995 e na Cláusula 
25.0. 

 
10.4 Nenhuma atividade, ação, serviço ou obra poderá ter início ou prosseguir sem que as 
apólices dos seguros pertinentes indicados nesta cláusula encontram-se em vigor.  

 
10.5 Será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em vigor os seguros 
exigidos no CONTRATO, devendo, para tanto, promover as renovações, prorrogações e 
atualizações necessárias.  

 
10.6 Os valores previstos na subcláusula 10.2 deverão ser reajustados anualmente, na 
mesma data e pelo mesmo índice do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.  

 
10.7 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatório de que 
as apólices dos seguros foram renovadas ou serão automática e incondicionalmente renovadas 
imediatamente após seu vencimento.  

 
10.8 A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE cópia das 
apólices dos seguros contratados e/ou renovados.  

 
10.9 A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE, quando esta 
assim solicitar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida solicitação, 
que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estão em plena vigência e que os 
respectivos prêmios vencidos se encontram pagos. 
 
10.10 Nas apólices de seguros, deverá constar a obrigação das seguradoras de informar 
imediatamente à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE sobre alterações nesses 
negócios jurídicos, principalmente as que impliquem cancelamento total ou parcial dos seguros 
contratados, redução das importâncias seguradas, eventuais atrasos ou não pagamentos de 
prêmios.  
 
10.11 O PODER CONCEDENTE deverá figurar como segurada nas apólices de seguros 
referidas neste CONTRATO, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição 
de quaisquer apólices ser previamente autorizados pelo PODER CONCEDENTE.  
 
10.12 A existência de cobertura securitária não exime a CONCESSIONÁRIA da 
responsabilidade em substituir os bens danificados ou inutilizados, nem tampouco de pagar, na 
hipótese de ser condenada a tanto, os valores dos danos que ultrapassem o valor segurado, 
mantendo sempre indene o PODER CONCEDENTE e devendo envidar esforços para manter a 
operação regular dos serviços.  
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10.13 A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou por 
omissões decorrentes da realização dos seguros por ela contratados.  
 
10.14 A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá 
alterar coberturas ou condições das apólices de seguro, visando a adequá-las às novas 
situações que ocorram durante a vigência do CONTRATO e às circunstâncias do mercado de 
seguros. 
 
 
11.0 CONTRATOS COM TERCEIROS  
 
11.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes 
ou acessórias à CONCESSÃO, desde que não ultrapassem o prazo do CONTRATO. 
 
11.2 A execução das atividades contratadas pela CONCESSIONÁRIA com terceiros 
pressupõe o cumprimento das normas legais, regulamentares e contratuais da CONCESSÃO. 

 
11.3 Os terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser dotados de higidez 
financeira, de competência e de habilidade técnica, sendo a CONCESSIONÁRIA direta e 
indiretamente responsável perante o PODER CONCEDENTE por quaisquer problemas ou 
prejuízos decorrentes da falta desses requisitos. 
 
11.4 O PODER CONCEDENTE poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a 
contratação de terceiros para a execução das ações e atividades relativas à CONCESSÃO. 
 
11.5 Fica vedada a subcontratação de pessoas jurídicas ou físicas que estejam cumprindo 
pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 
o PODER CONCEDENTE, bem como aquelas declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 
11.6 A CONCESSIONÁRIA deverá exigir dos subcontratados a comprovação de regularidade 
dos recolhimentos fiscais e previdenciários, bem como do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, mantendo tais documentos sob sua guarda e responsabilidade. 
 
11.7 O fato de o PODER CONCEDENTE ter conhecimento da contratação de terceiros pela 
CONCESSIONÁRIA não poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do 
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO. 
 
11.8 Os contratos de prestação de serviços, celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e 
terceiros, reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo qualquer relação 
jurídica entre os terceiros envolvidos e o PODER CONCEDENTE. 
 
11.9 Constitui dever da CONCESSIONÁRIA prover e exigir, a qualquer entidade com que 
venha a contratar, que sejam promovidas as medidas necessárias para salvaguardar a 
integridade dos BENS VINCULADOS e dos usuários, assim como o cumprimento das normas 
regulamentares da CONCESSÃO. 
 
11.10 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar política de transações com partes relacionadas, a 
qual deverá ser apresentada para conhecimento do PODER CONCEDENTE. 
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11.11 Eventuais contratos com partes relacionadas deverão ser publicados em sítio eletrônico, 
com as seguintes informações: 
 

a) Identificação da parte relacionada CONCESSIONÁRIA; 
 
b) Objeto da contratação; 
 
c) Prazo da contratação; 
 
d) Condições gerais de pagamento e forma de reajuste referentes à 

contratação; 
 
e) Incorporação de políticas anticorrupção e programa de integridade; e 
 
f) Justificativa da CONCESSIONÁRIA para contratação com a parte 

relacionada em vista das alternativas de mercado, devendo-se, em 
todo caso, respeitar-se as boas práticas de seleção e contratação de 
terceiros. 

 
 
12.0 FINANCIAMENTOS 
 
12.1 A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos recursos financeiros 
necessários ao regular desenvolvimento dos serviços e execução de obras, de modo que se 
cumpram, cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 
 
12.2 A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição 
do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se 
eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos 
deverão ser de pleno conhecimento da(s) instituição(ões) financeira(s). 

 
12.3 A CONCESSIONÁRIA está autorizada a oferecer em garantia, nos contratos de 
financiamento, os direitos emergentes da CONCESSÃO, nos termos do art. 28 da Lei Federal 
nº 8.987/1995, mediante prévia notificação ao PODER CONCEDENTE. 
 

12.3.1. A CONCESSIONÁRIA poderá ceder ou dar em garantia à(s) 
instituição(ões) financeira(s) os seus direitos emergentes e garantias 
relativos à receita de exploração da CONCESSÃO, assim como outros 
créditos ou recebíveis de titularidade da CONCESSIONÁRIA, sejam 
existentes, a realizar ou contingentes, incluindo as eventuais 
indenizações em caso de extinção da CONCESSÃO. 

 
12.3.2. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, em qualquer de suas 

modalidades, destinados a investimentos relacionados a este 
CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá ceder ao mutuante, 
mediante simples notificação ao PODER CONCEDENTE, em caráter 
fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as 
condições do art. 28-A da Lei Federal n.º 8.987/95. 

 
12.3.3. As indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA no caso de extinção 

antecipada deste CONTRATO poderão ser pagas diretamente à(s) 



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

ESTADO DO PARANÁ 

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais – Paraná            CEP 83030-720                         Fone: (41) 3381-6800 

12/62 

 
 
 

 

instituição(ões) financeira(s), na hipótese da cessão fiduciária ou outra 
garantia real.  

 
12.3.3.1. Verificada a hipótese prevista na subcláusula 12.3.3, a 

CONCESSIONÁRIA enviará comunicação prévia, por 
escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores 
envolvidos e os dados a respeito do financiador. 

 
12.4 Os acionistas poderão também oferecer em garantia ou contragarantia, em contratos de 
mútuo e/ou em contratos de financiamento relacionados à execução da CONCESSÃO, as 
ações da CONCESSIONÁRIA de sua titularidade, mediante simples notificação ao PODER 
CONCEDENTE, observada a subcláusula 8.9. 
 
12.5 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos 
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos 
representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a 
esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data de sua assinatura e emissão, 
conforme o caso e nos termos do art. 28 da Lei Federal nº 8.987/1995.  

 
12.5.1. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONÁRIA para 

fornecimento de materiais, equipamentos ou serviços na forma de 
venda parcelada ou financiada poderá ser reconhecida como 
financiador, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara, 
a descrição de uma operação de financiamento à CONCESSIONÁRIA 
por parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidação, 
taxas de juros e demais parâmetros, cabendo à CONCESSIONÁRIA, 
nestes casos, realizar a comunicação prevista na subcláusula 12.5.  

 
12.5.2. Para fins deste CONTRATO, não se aplicam à hipótese prevista na 

subcláusula 12.5.1, as disposições contidas nas subcláusulas 12.6 e 
12.9.  

 
12.6 Os financiamentos e suas respectivas garantias poderão, observada a legislação civil e 
comercial aplicável, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o controle ou a 
administração temporária da CONCESSIONÁRIA, ou a própria CONCESSÃO, em caso de 
inadimplemento não remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, 
ainda, para a regularização dos serviços em caso de inadimplência da CONCESSIONÁRIA no 
âmbito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSÃO, observadas as 
condições da subcláusula 12.11. 
 
12.7 A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o 
descumprimento de qualquer obrigação sob sua responsabilidade nos contratos de 
financiamento que possa ocasionar a execução de garantias ou a assunção do seu controle 
pelos financiadores. 

 
12.8 A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia de 
todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação enviado aos financiadores, que contenha 
informação relevante a respeito da situação financeira da CONCESSÃO ou da 
CONCESSIONÁRIA. 

 
12.9 A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos financiamentos contratados, nos 
termos desta Cláusula, os direitos emergentes da CONCESSÃO, conforme indicado na 
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subcláusula 12.3, desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da 
execução dos investimentos e dos serviços objeto da CONCESSÃO. 

 
12.10 É vedado à CONCESSIONÁRIA: 
 

i) Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em 
favor de partes relacionadas, salvo em favor de seus financiadores;  

 
ii) Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas 

de transferência de recursos para partes relacionadas, exceto: 
 

a) Transferências de recursos a título de distribuição de 
dividendos;  
 

b) Redução do capital, quando expressamente autorizado pelo 
PODER CONCEDENTE;  

 
c) Pagamentos de juros sobre capital próprio; e 

 
d) Pagamentos pela contratação de serviços.  

 
12.11 Na forma do art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995, o PODER CONCEDENTE poderá 
autorizar a transferência do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA a 
seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, com 
vistas à sua reestruturação financeira e a assegurar a continuidade da prestação dos serviços, 
nos termos da Cláusula 32.0 
 
 
13.0 BENS 
 
13.1 Vinculam-se à CONCESSÃO os bens utilizados na execução dos serviços que: 
 

i) Pertençam ao domínio ou estejam no uso do PODER CONCEDENTE e 
sejam cedidos para uso da CONCESSIONÁRIA. 

 
ii) Pertençam à CONCESSIONÁRIA ou sejam por esta adquiridos com o 

objetivo de executar o presente CONTRATO. 
 
13.2 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e manter inventário de todos os BENS 
REVERSÍVEIS e demais bens não reversíveis empregados na prestação dos serviços. 
 

i) O inventário deverá contemplar o estado de conservação dos bens, 
apresentando sempre que possível, fotos. 

 
ii) Nos casos dos veículos, estes deverão ser identificados por tipo, 

número de chassis e do RENAVAN, ano de fabricação e outros dados 
que o caracterizam. 

 
iii) O inventário deverá contemplar eventuais bens cedidos pelo PODER 

CONCEDENTE, na forma da subcláusula 13.1i). 
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iv) A CONCESSIONÁRIA deverá também indicar os bens de sua 
titularidade que sejam de uso administrativo e/ou não essenciais à 
prestação dos serviços, excluídos, portanto, do conceito de BENS 
REVERSÍVEIS. 

 
v) O inventário deverá ser atualizado e apresentado anualmente à 

AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE. 
 
13.3 A CONCESSIONÁRIA deve efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos BENS 
REVERSÍVEIS e dos bens cedidos pelo PODER CONCEDENTE, de modo a conservá-los em 
condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à saúde, segurança, 
acessibilidade, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros parâmetros 
essenciais à sua boa utilização. 
 

13.3.1. No caso de quebra, obsolescência ou extravio dos bens referidos na 
subcláusula 13.1, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar o imediato 
conserto, substituição ou reposição do bem, observada a continuidade 
dos serviços, obrigando-se ainda a CONCESSIONÁRIA a apresentar à 
AGÊNCIA REGULADORA, sempre que novos bens venham a ser 
adquiridos ou de qualquer forma substituídos, no prazo de 90 (noventa) 
dias, relatório atualizado de que trata o subcláusula 13.2. 

 
13.4 Todos os investimentos em BENS REVERSÍVEIS deverão ser integralmente 
depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA durante a CONCESSÃO, de acordo com 
os termos da legislação vigente, não cabendo qualquer pleito de indenização no advento do 
termo contratual. 
 
13.5 Ao término da CONCESSÃO, por qualquer motivo, a reversão dos BENS REVERSÍVEIS 
ao PODER CONCEDENTE será gratuita e automática, com os bens em condições adequadas 
de operação, utilização e manutenção, bem como livres de quaisquer ônus, encargos, valor 
residual, tributo, obrigação, gravame, ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA, 
com as características e requisitos técnicos que permitam a plena prestação dos serviços. 
 
13.6 Os BENS REVERSÍVEIS não poderão ser alienados, cedidos ou, sob qualquer forma, 
transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, cuja 
autorização dependerá da análise das razões apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e dos 
bens e/ou outras utilidades que serão adquiridos pela CONCESSIONÁRIA para substituir os 
BENS REVERSIVEIS que vierem a ser alienados, cedidos ou transferidos. 
 

13.6.1. Pertencerão ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, 
equipamentos, softwares, benfeitorias e acessões realizadas pela 
CONCESSIONÁRIA em relação aos BENS REVERSÍVEIS indicados 
neste CONTRATO. 

 
13.6.2. É vedada a oferta de BENS REVERSÍVEIS em garantia, salvo para o 

financiamento da sua aquisição pela CONCESSIONÁRIA, mediante 
anuência prévia do PODER CONCEDENTE. 

 
13.6.3. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que 

envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente 
sua vinculação. 
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13.7 Os veículos utilizados na prestação dos SERVIÇOS não serão considerados BENS 
REVERSÍVEIS. 
 
 
14.0 DESAPROPRIAÇÕES, SERVIDÕES E LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 Competirá ao PODER CONCEDENTE a edição de decretos de utilidade pública 
necessários às desapropriações e às servidões e limitações administrativas necessárias à 
implantação das obras e à operação dos serviços. 
 
14.2 As providências relativas à promoção de desapropriações e de servidões ficarão a cargo 
da CONCESSIONÁRIA, a qual deverá prestar as seguintes informações e fornecer os 
seguintes documentos: 

 
i) Cadastro socioeconômico dos proprietários ou ocupante(s) da(s) área(s) 

atingida(s); 
 

ii) Cadastro físico, discriminando a(s) propriedade(s), conforme sua situação 
fundiária, especificando a extensão, por proprietário(s), da(s) área(s) 
atingida(s);  

 
iii) Certidão do Registro Geral de Imóveis atualizada; e  

 
iv) Outras informações que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes. 

 
14.3 Caberá à CONCESSIONÁRIA, no exercício de atividade delegada pelo PODER 
CONCEDENTE e sob a sua supervisão, a promoção e a conclusão dos processos amigáveis 
ou judiciais de desapropriação e a instituição de servidão administrativa, a ocupação provisória 
de bens imóveis e a adoção das demais medidas cabíveis à liberação das áreas.  
 

14.3.1. Caberá também à CONCESSIONÁRIA regularizar os imóveis 
irregulares que lhe sejam cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, 
nesse caso, os custos assumidos pelo PODER CONCEDENTE, o qual 
deverá outorgar poderes suficientes para que a CONCESSIONÁRIA 
proceda a tal regularização em nome do Poder Público. 

 
14.4 É obrigação da CONCESSIONÁRIA a assunção de todos os custos e realização dos 
investimentos, pagamentos e despesas decorrentes da execução dos atos referidos nos itens 
anteriores, seja por via consensual ou por intermédio de ações judiciais. 
 

14.4.1. Caso sejam disponibilizadas áreas municipais para a 
implantação dos novos ECOPONTOS, o PODER 
CONCEDENTE fará jus à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 

14.4.2. Para fins da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro, será considerado o valor referencial de R$ 
782.494,32 (setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e 
noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) por 
ECOPONTO. 
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15.0 OBRAS 
 
15.1 A CONCESSIONÁRIA ficará responsável pela execução das obras previstas no TERMO 
DE REFERÊNCIA para a implantação da CTRSU, dos novos ECOPONTOS e readequação 
dos ECOPONTOS existentes. 
 

15.1.1. Em até 12 (doze) meses da assinatura do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE deverá indicar 03 (três) áreas alternativas para a 
CONCESSIONÁRIA definir aonde será implantada a CTRSU. 
 

15.1.2. A CONCESSIONÁRIA indicará as áreas nas quais serão implantados 
os novos ECOPONTOS. 

 
15.1.2.1. Caso necessário, o PODER CONCEDENTE deverá 
emitir, em até 06 (seis) meses da DATA DE EFICÁCIA, as 
declarações de utilidade pública para que a CONCESSIONÁRIA 
prossiga com a desapropriação das áreas. 
 
15.1.2.2. Caso o PODER CONCEDENTE indique área(s) 
municipais para a implantação de ECOPONTOS, caberá reequilíbrio 
econômico-financeiro a favor do PODER CONCEDENTE, nos termos 
da subcláusula 14.4.2.  

 
15.2 A CONCESSIONÁRIA deverá: 
 

i) obter e manter válidas, durante todo o prazo da CONCESSÃO, todas as 
licenças e autorizações que se façam necessárias para o regular 
funcionamento da CTRSU e dos ECOPONTOS, bem como aquelas que 
venham a ser exigidas pelas autoridades competentes na forma da 
legislação, inclusive a licença da tecnologia a ser utilizada, cumprindo com 
qualquer encargo ou restrição nelas estabelecidas. 
 

ii) operar, manejar, e conservar o CTRSU e os ECOPONTOS dentro dos 
padrões exigidos, preservando suas condições de utilização e de 
segurança física, de saúde e ambiental, durante todo o prazo da 
CONCESSÃO. 
 

iii) manter a segurança de acesso aos locais, proibindo a entrada de pessoas 
estranhas aos serviços. 

 
15.3 O PODER CONCEDENTE deverá obter o licenciamento aplicável e os alvarás de 
reforma para os ECOPONTOS existentes. 
 
15.4 Na execução das obras e na implementação dos investimentos, deverá a 
CONCESSIONÁRIA atentar-se ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E 
QUALIDADE e das demais disposições previstas no CONTRATO, competindo, exclusivamente 
à CONCESSIONÁRIA a obtenção tempestiva de eventuais licenças necessárias à execução 
das obras, observada a subcláusula acima. 
 
15.5 Em atendimento às normas técnicas, a CONCESSIONÁRIA deverá manter os registros 
de obras e serviços devidamente atualizados em Livro de Ordem, em observância à Resolução 
nº 1.094/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. 
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15.6 Com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias ao início da execução das obras, a 
CONCESSIONÁRIA deverá submeter ao PODER CONCEDENTE os projetos executivos e 
demais estudos, para sua ciência. 

 
15.6.1. O PODER CONCEDENTE poderá, excepcionalmente e desde que de 

forma tecnicamente fundamentada, requerer, num prazo máximo de 30 
(trinta) dias após o recebimento do projeto executivo, a revisão de seu 
conteúdo ou de parcelas deste quando se verificar erro técnico grave 
ou desatendimento flagrante às disposições do CONTRATO e dos 
ANEXOS do CONTRATO. 

 
15.7 A não solicitação pelo PODER CONCEDENTE da revisão do conteúdo dos projetos 
executivos, nos termos da subcláusula 15.6.1, implicará a sua anuência tácita em relação ao 
projeto apresentado, não eximindo a CONCESSIONÁRIA de responsabilidade quanto aos 
erros e defeitos técnicos porventura verificados nos projetos e nas respectivas obras 
executadas. 

 
15.8 A CONCESSIONÁRIA encaminhará ao PODER CONCEDENTE, em até três meses da 
conclusão de cada uma das obras executadas, 03 (três) exemplares completos das peças 
escritas e desenhadas (desenhos “as built”), definitivas, em meio eletrônico e impresso que 
permita a sua reprodução de acordo com as normas técnicas aplicáveis. 
 
 
16.0 FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 A fiscalização da CONCESSÃO será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, 
exclusivamente ou mediante apoio de terceiros contratados para tanto. Caberá também ao 
PODER CONCEDENTE, ou órgão que vier a designar, a aplicação de multas à 
CONCESSIONÁRIA pelo desrespeito das normas reguladoras do serviço. 
 

16.1.1 A fiscalização deverá obedecer às orientações e às normatizações 
apresentados no Edital, Contrato e demais anexos ou emitidas pela 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná – 
AGEPAR. 
 

16.1.2 A fiscalização realizada pela Agepar não se confunde com a fiscalização 
e gestão de contratos administrativos celebrados entre o MUNICÍPIO e 
a CONCESSIONÁRIA, atividade essa inerente ao titular do serviço. 
 

16.2 A fiscalização da CONCESSÃO terá livre e incondicional acesso às instalações da 
CONCESSIONÁRIA, bem como aos dados e demais instalações utilizadas na execução do 
CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA aceitar e facilitar o trabalho da fiscalização. 
 
16.3 O PODER CONCEDENTE, no exercício da ação fiscalizadora prevista neste 
CONTRATO, deverá entregar relatório de fiscalização sobre os IDQ à AGÊNCIA 
REGULADORA a fim de ser por ela acompanhado o desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

 
16.4 A CONCESSIONÁRIA deverá repassar a taxa de regulação para a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados do Paraná – AGEPAR nos termos da legislação aplicável. 
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16.5 A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA no que concerne aos serviços concedidos, às consequências e às 
implicações imediatas ou remotas. 
 
 
17.0 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
 
17.1 São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do previsto no EDITAL, ANEXOS 
do EDITAL e ANEXOS do CONTRATO: 
 

i) Cumprir as normativas de regulação expedidas pela Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná - AGEPAR e 
atender as suas solicitações; 

 
ii) Disponibilizar os bens e áreas que sejam necessários para cumprir as 

obrigações da CONCESSÃO; 
 
iii) Responsabilizar-se pelo ônus de eventuais desapropriações e/ou 

instituições de servidões que eventualmente sejam necessárias, se for 
o caso, à execução dos serviços, observada a Cláusula 14.0; 

 
iv) Prestar serviço adequado, na forma da lei, das PROPOSTAS e do 

EDITAL, ANEXOS do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS do 
CONTRATO; 

 
v) Responder integralmente pela aquisição dos bens, execução das obras 

de instalação e pela execução dos SERVIÇOS, e por eventuais danos 
deles decorrentes, de acordo com o estabelecido no EDITAL, neste 
CONTRATO e demais documentos que o integram;  

 
vi) Manter, durante toda a execução do CONTRATO, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no EDITAL;  
 
vii) Além da execução dos serviços específicos discriminados neste 

CONTRATO, no EDITAL, ANEXOS do EDITAL e do CONTRATO, a 
CONCESSIONÁRIA deverá, quando solicitado pelo PODER 
CONCEDENTE, proceder aos reparos, a manutenção ou adequação 
que se fizerem necessárias, sem interrupção do funcionamento dos 
serviços; 

 
viii) Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessários, em 

conformidade com as especificações constantes do EDITAL, ANEXOS 
do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS do CONTRATO;  

 
ix) Fornecer todos os veículos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e 

materiais necessários à execução dos SERVIÇOS deste CONTRATO, 
em perfeitas condições de uso, competindo-lhe ainda, o fornecimento 
de combustível, lubrificantes e demais utilidades necessárias ao 
cumprimento do CONTRATO, não podendo a falta ser invocada como 
justificativa de atraso ou imperfeição dos serviços; 
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x) Admitir pessoal e arcar com as despesas relativas às contratações, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, sob sua inteira 
responsabilidade, não se estabelecendo qualquer relação entre os 
terceiros contratados e o PODER CONCEDENTE;  

 
xi) Arcar com todos os ônus e despesas decorrentes do consumo, 

conservação, reparos, avarias e perdas, custos com reparação ou 
reposição de peças, ferramentas, máquinas e materiais; 

 
xii) Cumprir os prazos determinados no cronograma de execução dos 

SERVIÇOS da CONCESSÃO, de acordo com o TERMO DE 
REFERÊNCIA, constante do ANEXO 1 do CONTRATO, bem como 
todas as demais obrigações e prazos previstos no EDITAL, neste 
CONTRATO e ANEXOS do CONTRATO;  

 
xiii) Cumprir as exigências ambientais impostas pelos órgãos 

governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;  
 
xiv) Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos órgãos 

governamentais, em decorrência das obrigações assumidas no 
CONTRATO; 

 
xv) Manter em operação, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os 

dias da semana, um sistema de vigilância capaz de garantir a 
integridade das instalações ligadas aos SERVIÇOS e de suas áreas 
internas, vetando terminantemente a permanência de pessoas 
estranhas ou de qualquer animal; 

 
xvi) Cumprir as exigências impostas pelos Órgãos Governamentais 

responsáveis pela segurança, higiene e medicina do trabalho;  
 
xvii) Aumentar ou diminuir a quantidade de trabalhadores, máquinas e 

equipamentos, de acordo com as necessidades do serviço; 
 
xviii) Prestar, sempre que solicitada, orientação e demais esclarecimentos 

referentes à execução dos SERVIÇOS, aos técnicos do PODER 
CONCEDENTE, bem como enviar todos os elementos e comunicações 
referentes à execução contratual, por correspondência protocolizada;  

 
xix) Permitir ao pessoal da fiscalização do PODER CONCEDENTE, desde 

que devidamente identificados, livre acesso aos seus depósitos, 
oficinas, garagens e outras dependências, possibilitando a vistoria das 
instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao pessoal 
e ao material, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e 
elementos referentes aos serviços;  

 
xx) Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, 

recursos financeiros necessários à execução do CONTRATO, podendo 
os mesmos serem de origem interna ou externa;  

 
xxi) Obter, junto aos órgãos competentes, as licenças ambientais e 

respectivas renovações, bem como outras licenças que venham a ser 
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necessárias à efetiva implantação e operação dos diversos 
componentes do sistema;  

 
xxii) Manter em dia o registro de seu ativo fixo; 
 
xxiii) Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigência 

do CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos 
equipamentos e veículos, isentando o PODER CONCEDENTE de 
quaisquer reclamações, multas ou indenizações, bem como de 
quaisquer vínculos empregatícios;  

 
xxiv) Manter em perfeito estado de funcionamento, balanças rodoviárias 

para pesagem dos veículos contendo os resíduos sólidos;  
 

xxv) Manter em dia o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS, bem 
como dos demais bens utilizados na CONCESSÃO e zelar pela sua 
integridade;  

 
xxvi) Manter os equipamentos, máquinas e veículos em bom estado de 

funcionamento e dentro dos padrões de controle ambiental exigidos, 
quanto à poluição do ar e sonora, e em estrita observância às normas 
federais, estaduais e municipais;  

 
xxvii) Manter a sua equipe identificada, fornecendo uniformes e calçados 

padronizados, com os equipamentos de proteção individual (EPI), 
conforme exigências legais, necessários ao seguro desempenho de 
suas funções;  

 
xxviii) Designar o responsável técnico pelos serviços, que fará o contato com 

o fiscal do CONTRATO do PODER CONCEDENTE, para assuntos 
técnicos referentes aos SERVIÇOS deste CONTRATO;  

 
xxix) Manter um técnico responsável pelos serviços durante todo o horário 

de funcionamento, que será responsável pelo contato imediato para 
esclarecimentos e atendimento de questões apresentadas pela 
fiscalização do PODER CONCEDENTE, para assuntos urgentes 
referentes aos SERVIÇOS deste CONTRATO; 

 
xxx) Permitir a permanência dos fiscais do PODER CONCEDENTE nas 

suas instalações, disponibilizando infraestrutura básica aos mesmos 
para o trabalho de fiscalização das atividades de forma direta e/ou por 
meio eletrônico; 

 
xxxi) Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo 

PODER CONCEDENTE, do MUNICÍPIO em todos os veículos e 
materiais de divulgação, bem como nos uniformes dos seus 
empregados, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE;  

 
xxxii) Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalização visual 

completa;  
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xxxiii) Manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso, mediante prévia 
comunicação, por parte do PODER CONCEDENTE, de toda a 
infraestrutura, livros, registros, e documentos, relacionados ao presente 
CONTRATO detidos pela CONCESSIONÁRIA, prestando, a respeito 
desses, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo 
razoável, estabelecido de comum acordo com a parte solicitante;  

 
xxxiv) Implantar sistema telefônico para o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, em até 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO, 
com funcionamento, pelo menos, no horário comercial de segunda a 
sexta-feira;  

 
xxxv) Fazer publicar, anualmente, em até 30 (trinta) dias após a 

apresentação à Receita Federal do Brasil, suas demonstrações 
financeiras e contábeis entregando uma cópia do referido documento 
ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 
15 (quinze) dias após a sua respectiva publicação;  

 
xxxvi) Transferir a titularidade de qualquer direito que detenha sobre a 

propriedade intelectual em linha com a Cláusula 42.0;  
 
xxxvii) Orientar e divulgar para os USUÁRIOS dos serviços as normas de sua 

utilização, bem como os direitos e deveres dos USUÁRIOS contidos na 
Cláusula 19.0 deste CONTRATO. 
 

17.2 CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, manter e encaminhar ao PODER CONCEDENTE, 
com periodicidade mensal, até o quinto dia útil do mês subsequente, relatório consolidado das 
atividades, contendo minimamente: 
 

i) As medições dos pesos líquidos de entrada de resíduos, em planilhas 
separadas, para efeitos de acompanhamento; 

 
ii) Relatório completo com outros serviços prestados e o faturamento 

respectivo.  
 

 
17.3 A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados 
ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUÁRIOS, ao PODER 
CONCEDENTE e a terceiros. 
 

17.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar e manter o PODER 
CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA indenes em razão de 
qualquer demanda ou prejuízo que estes venham a sofrer em virtude 
de atos praticados pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, 
empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem 
tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela 
vinculada.  

 
17.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá também indenizar e manter o PODER 

CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA indenes em relação às 
despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos 
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com os quais, direta ou indiretamente, venham a arcar em função das 
ocorrências descritas na subcláusula anterior. 

 
 
18.0 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 
 
18.1 São direitos e obrigações do PODER CONCEDENTE, quando for o caso, sem prejuízo 
do previsto no EDITAL, ANEXOS do EDITAL e do CONTRATO: 
 

i) Proceder a vistoria das instalações, em conjunto com a 
CONCESSIONÁRIA, antes do início dos serviços e, a cada 60 
(sessenta) dias, lavrando ata com relatório da situação observada;  

 
ii) Acompanhar e fiscalizar por meio do gestor do contrato quanto a 

emissão de ordens de serviços, emissão de solicitações de pedidos 
dos USUÁRIOS, fiscalização da logística e execução dos serviços; 

 
iii) Exigir a troca de veículo ou equipamento que não seja adequado às 

exigências do serviço; 
 
iv) Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO, de acordo com a 

legislação;  
 

v) Reajustar as CONTRAPRESTAÇÕES, anualmente, com base no 
previsto neste CONTRATO, devendo receber o pleito da 
CONCESSIONÁRIA com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência 
da data de emissão da resolução do reajuste, tendo a o prazo de 10 
(dez) dias úteis para se manifestar a respeito do cálculo, podendo 
suspender, uma única vez, caso precise de informações adicionais da 
CONCESSIONÁRIA; 

 
vi) Decidir sobre os pleitos de revisão extraordinária e ajustes do 

CONTRATO resultantes de processo de revisão ordinária, observadas 
as Cláusulas 28.0 e 29.0; 

 
vii) Acompanhar, monitorar e analisar o cumprimento dos IDQ e aplicação 

do coeficiente aplicável sobre a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA, nos termos do ANEXO 4; 

 
viii) Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos 

SERVIÇOS do CONTRATO; 
 
ix) Solicitar as correções, reparos, remoções, reconstruções ou 

substituições que se fizerem necessárias; 
 
x) Notificar a CONCESSIONÁRIA, por escrito, para que proceda ao 

afastamento de qualquer empregado que não tenha comportamento 
adequado. Em caso de dispensa, não caberá ao PODER 
CONCEDENTE qualquer responsabilidade; 
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xi) Emitir a respectiva ordem de serviço no prazo de até 15 (quinze) dias 
após o cumprimento das condições de eficácia constantes das 
subcláusulas 5.4 e 5.5; 

 
xii) Manter atualizado o envio de informações ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), no que se refere aos resíduos 
gerenciados pela CONCESSIONÁRIA; 

 
xiii) Manter atualizado os contratos, acordos ou convênios firmados pelo 

PODER CONCEDENTE junto à AGÊNCIA REGULADORA, enquanto 
não for criado ente regulador municipal;  

 
xiv) Manter atualizado os instrumentos de planejamento, como o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  
 
xv) Deter e manter sempre o CONTRATO de CONCESSÃO e seus 

respectivos aditivos arquivados de forma atualizada e regularizados;  
 
xvi) Instituir e manter política de recuperação de custos; 
 
xvii) Transferir para a administração da CONCESSIONÁRIA os bens 

necessários à prestação dos serviços, na forma prevista neste 
CONTRATO; 

 
xviii) Fornecer informações pertinentes ao CONTRATO caso sejam 

requisitadas pela SPE; 
 
xix) Acompanhar e monitorar a regularidade da SPE constituída, ao longo 

de todo o processo. 
 
 
19.0 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 
 
19.1 São direitos e obrigações a serem observados pelos USUÁRIOS dos serviços: 
 

i) Receber serviços adequados, em condições de regularidade, 
eficiência, segurança, higiene, conforto, cortesia e generalidade; 

 
ii) Obter as informações necessárias para o bom uso do serviço, 

obrigando-se a cumprir as regras e normas sobre forma, local, horário, 
higiene e segurança na disposição dos resíduos a serem coletados 
pela CONCESSIONÁRIA;  

 
iii) Não despejar e/ou jogar resíduos em vias públicas, áreas e/ou terrenos 

vazios em desacordo com as normas expedidas pelo PODER 
CONCEDENTE;  

 
iv) Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da 

CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenha conhecimento, 
seja em relação a terceiros, seja referente ao serviço prestado;  

 



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

ESTADO DO PARANÁ 

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais – Paraná            CEP 83030-720                         Fone: (41) 3381-6800 

24/62 

 
 
 

 

v) Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 
CONCESSIONÁRIA na operação do SISTEMA;  

 
vi) Contribuir para a conservação das boas condições dos bens relativos à 

prestação dos serviços e dos bens através dos quais lhes são 
prestados os serviços;  

 
vii) Adotar e incentivar a coleta seletiva, objetivando ter um ambiente 

ecologicamente estável e saudável; e  
 
viii) Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICÍPIO cumpram os 

regulamentos para uso dos serviços, em prol do bem de toda a 
comunidade. 

 
 
20.0 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA 
 
20.1 Constituem direitos e deveres da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Paraná 
- AGEPAR, entre outras, o exercício das seguintes atividades: 

 
i)  Desenvolver as atividades de controle, regulação e fiscalização dos 

serviços objeto do Convênio 02/2024, nos termos das competências 
legais previstas na Lei Complementar Estadual n.º 222, de 5 de maio 
de 2020, observadas as disposições legais, contratuais e normativas 
aplicáveis; 

 
ii)  Estabelecer padrões e normas, desde que omissos no contrato de 

concessão, relativos à adequada prestação e à qualidade dos serviços, 
com observação das normas de referências editadas pela ANA; 

 
iii)  Homologar valores, reajustes e revisões relacionados aos serviços 

prestados pela CONCESSIONÁRIA, assegurando o equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação desses serviços, mediante 
mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a 
apropriação social dos ganhos de produtividade; 

 
iv)  Receber, apurar e encaminhar ao MUNICÍPIO, por meio da Ouvidoria 

da AGEPAR, as reclamações dos usuários dos serviços públicos objeto 
do presente Contrato; 

 
v)  Dirimir e mediar, no âmbito administrativo, as divergências entre 

MUNICÍPIO e CONCESSIONÁRIA, bem como entre estes e os 
usuários do serviço, com o apoio, quando for o caso, de peritos 
especificamente designados; 

 
vi)  Adotar as normas de referência da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico – ANA; 
 
§ 1º -  A fiscalização realizada pela Agepar não se confunde com a 

fiscalização e gestão de contratos administrativos celebrados entre o 
MUNICÍPIO e CONCESSIONÁRIA, atividade essa inerente ao titular 
do serviço.  
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§ 2º -  As obrigações e competências da Agepar estão delimitadas no 

Convênio estabelecido com o MUNICÍPIO. 
 
20.2 Após o PODER CONCEDENTE criar seu próprio ente regulador, este passará a ser 
responsável pelas atribuições de AGÊNCIA REGULADORA para fins do presente CONTRATO. 
 

20.2.1. Caso a troca de AGÊNCIA REGULADORA implique taxa de regulação 
com valor distinto àquela cobrada antes de o PODER CONCEDENTE 
criar seu próprio ente regulador, será cabível reequilíbrio econômico-
financeiro. 

 
 
21.0 INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
21.1 Os INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE a serem atingidos pela 
CONCESSIONÁRIA, com os respectivos critérios, parâmetros, fórmulas e indicadores para 
avaliação dos serviços compreendidos pelos SERVIÇOS do CONTRATO estão contemplados 
no ANEXO 4 do CONTRATO. 
 
21.2 A aferição dos IDQ será feita mensalmente e incidirá mensalmente sobre a 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 
 
21.3 Eventuais discordâncias ou atrasos em relação à aferição e cálculo dos IDQ não 
impedirão o pagamento da PARCELA FIXA da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA. 
 

i) As discordâncias serão dirimidas no âmbito da CONCESSÃO, mediante 
submissão do tema ao COMITÊ TÉCNICO; 

 
ii) A tentativa de composição de conflitos que tenham por base desacordos 

em relação à nota final dos IDQ, por meio do COMITÊ TÉCNICO, é 
requisito necessário para a submissão do tema à arbitragem. 

 
21.4 Os pesos e as metas dos IDQ do ANEXO 4 serão revistos a cada 05 (cinco) anos, 
durante todo o período da CONCESSÃO, em sede de revisão ordinária. 
 
 
22.0 CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
 
22.1 Após a DATA DE EFICÁCIA, o PODER CONCEDENTE deverá pagar o valor de 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, que resultará da apuração dos IDQ sobre a 
CONTRAPRETAÇÃO MENSAL MÁXIMA constante da PROPOSTA COMERCIAL. 

 
22.1.1. O atraso na apuração dos IDQ não poderá impedir que a 

CONCESSIONÁRIA receba a PARCELA FIXA da 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, a qual corresponderá a 
90% do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

 
22.1.2. Após o término da apuração dos IDQ, será paga a PARCELA 

VARIÁVEL aplicável da CONTPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, a qual 
corresponderá a no máximo 10% da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 

MÁXIMA, devidamente corrigido nos termos da subcláusula 22.2v). 
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22.2 O pagamento das contraprestações será realizado mensalmente pelo MUNICÍPIO, 
mediante emissão pela CONCESSIONÁRIA de fatura com o valor aplicável. 
 

i) A CONCESSIONÁRIA deverá enviar até o 2º (segundo) dia de cada mês, 
a fatura com o valor da contraprestação referente ao mês vencido, da 
PARCELA FIXA; 

 
ii) O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis após a data de 

recebimento da fatura, por meio da transferência de recursos para a conta 
de livre movimentação e titularidade da CONCESSIONÁRIA; 

 
iii) A CONCESSIONÁRIA deverá enviar até o 3º (terceiro) dia de cada mês, o 

relatório dos IDQ, e o PODER CONCEDENTE deverá ratificar ou retificar a 
nota até o 9º (nono) dia de cada mês; 

 
iv) A CONCESSIONÁRIA deverá enviar até o 10º (décimo) dia de cada mês, a 

fatura com o valor da contraprestação referente ao mês vencido, da 
PARCELA VARIÁVEL; 

 
v) O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis após a data de 

recebimento da fatura, por meio da transferência de recursos para a conta 
de livre movimentação e titularidade da CONCESSIONÁRIA; 

 
vi) Caso o MUNICÍPIO incorra em atraso em relação ao prazo das 

subcláusulas acima, incidirá juros de mora no valor de 0,06% por dia, 
limitada a 2% mensal, devendo a diferença ser paga mediante 
requerimento apartado da CONCESSIONÁRIA. 

 
22.3 Caso o atraso do Município para o pagamento da PARCELA FIXA e da PARCELA 
VARIÁVEL ultrapasse o prazo de 30 (trinta), com base nas subcláusulas acima, a 
CONCESSIONÁRIA deverá acionar o AGENTE GARANTIDOR para uso da GARANTIA 
PÚBLICA. 
 
22.4 Os gastos decorrentes do presente CONTRATO referentes aos valores de 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA são contemplados pelas rubricas orçamentárias 
3.3.90.39.00.00 e 3.3.90.39.82.02 e 3.3.90.39.82.03. 
 
 
23.0 REAJUSTE 
 
23.1 O reajuste consiste na atualização do valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA, necessária à manutenção da sua expressão econômica ao longo do tempo, tendo 
em vista os aumentos de custos pertinentes à inflação. 
 
23.2 A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA será reajustada a cada 12 meses, a contar 
da data de apresentação do Plano de negócios definitivo apresentado em março de 2023. O 
primeiro reajuste levará em consideração a variação do índice desde a data de apresentação 
da PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com a fórmula a seguir:  
 

CPMn = CPMo x [0,60 x (MOn / MOo) + 0,15 x (DSn / DSo) + 0,25 x (IPCAn / IPCAo)] 
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Onde: 

CPMn: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA reajustada. 

CPMo: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA vigente na data-base. 

MOn: valor do salário-base da categoria na data do reajuste, conforme Acordo Coletivo de 
Trabalho. 

MOo: valor do salário base da categoria vigente na data-base, conforme Acordo Coletivo 
de Trabalho. 

DSn: valor do litro do óleo diesel na data do reajuste (divulgação da ANP ou demonstração 
mediante apresentação de Nota Fiscal). 

DSo: valor do litro do óleo diesel na data-base (divulgação da ANP ou demonstração 
mediante apresentação de Nota Fiscal). 

IPCA-n: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, na data do reajuste (divulgação 
do IBGE). 

IPCAo: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, na data-base (divulgação do 
IBGE). 

 
23.3 Na hipótese de suspensão, extinção e/ou vedação do uso dos índices aqui 
estabelecidos, ficam, desde já, eleitos os índices que oficialmente vierem a substituí-los ou, na 
hipótese de não determinação destes, aqueles que melhor reflitam a variação ponderada dos 
custos da CONCESSIONÁRIA, desde que oficialmente divulgados. 
 
24.0 GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
 
24.1 O PODER CONCEDENTE de forma irrevogável e irretratável, até o cumprimento de 
todas as suas obrigações pecuniárias previstas no CONTRATO constituirá e manterá CONTA 
VINCULADA. 
 
24.2 A CONTA VINCULADA será administrada e mantida por AGENTE GARANTIDOR, sendo 
que os encargos e taxas relacionados à contratação de tal agente deverão ser arcadas pela 
CONCESSIONÁRIA, conforme os termos do ANEXO 8. 
 

24.2.1. Os financiadores, por meio de seus agentes fiduciários, poderão 
integrar a relação contratual estabelecida entre PODER 
CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e a instituição financeira 
mantenedora da CONTA VINCULADA, na condição de partes, 
mediante assinatura de termo de adesão ao instrumento de 
administração de contas que consta do ANEXO 8. 

 
24.2.2. Caso os financiadores, por meio de seus agentes fiduciários, se 

utilizem dessa faculdade, as partes celebrarão o termo de adesão 
referido na subcláusula acima, podendo também celebrar aditivo ao 
instrumento de administração de contas que consta como ANEXO 8, a 
fim de adequar o referido instrumento às normas, políticas e 
aprovações internas dos financiadores, contanto que tais alterações 
não impliquem em prejuízos aos direitos, às garantias e às faculdades 
outorgadas ao PODER CONCEDENTE por meio do presente 
CONTRATO e seus ANEXOS. 
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24.3 A GARANTIA PÚBLICA será implementada, no prazo máximo de até um ano dias da 
DATA DE EFICÁCIA, por meio do depósito de montante equivalente a 02 (duas) vezes o valor 
médio da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA. 
 
24.4 O saldo mínimo da CONTA VINCULADA deverá ser revisto e ajustado ao longo do 
CONTRATO a fim de que seja sempre mantido o saldo mínimo equivalente a 2 (duas) vezes a 
média das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS dos últimos 6 (seis) meses. 

 
24.4.1. O saldo mínimo da CONTA VINCULADA será vinculado 

exclusivamente ao presente CONTRATO, sendo vedada, portanto, sua 
vinculação para quaisquer outras finalidades, bem como sua utilização 
para garantir outros projetos ou contratos do PODER CONCEDENTE, 
independentemente de sua natureza. 

 
24.5 O saldo da CONTA VINCULADA será utilizado no caso de inadimplemento de 
obrigações pecuniárias por parte do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA. 
 
24.6 A GARANTIA PÚBLICA será executada, independentemente de qualquer anuência por 
parte do PODER CONCEDENTE, na hipótese de crédito líquido e certo, constante de título 
exigível aceito e não pago pelo PODER CONCEDENTE 15 (quinze) dias contados da data de 
vencimento. 
 
24.7 Sempre que forem utilizados os recursos existentes na CONTA VINCULADA, o saldo 
mínimo previsto deverá ser reposto, nos termos da subcláusula 24.4. 
 
24.8 O descumprimento da obrigação de composição inicial do saldo mínimo, nos termos da 
subcláusula 24.3, e o descumprimento da manutenção do saldo mínimo da CONTA 
VINCULADA pelo prazo de 90 (noventa) dias, uma vez constituída a GARANTIA PÚBLICA, 
ensejará o direito de a CONCESSIONÁRIA rescindir o CONTRATO nos termos da Cláusula 
37.0. 
 
25.0 RECEITAS ACESSÓRIAS 
 
25.1 A CONCESSIONÁRIA poderá auferir RECEITAS ACESSÓRIAS de atividades ou 
serviços complementares, alternativos, acessórios ou decorrentes de projetos associados. 
 
25.2 A CONCESSIONÁRIA poderá explorar as atividades geradoras de RECEITAS 
ACESSÓRIAS direta ou indiretamente, mediante a contratação de terceiros e a constituição de 
subsidiárias integrais, observado o disposto na presente cláusula. 
 
25.3 Fica pré-autorizada pelo PODER CONCEDENTE a exploração dos seguintes serviços 
complementares, alternativos e acessórios geradores de RECEITAS ACESSÓRIAS: 

 
i) Recebimento de resíduos provenientes de outros municípios na Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU); 
 

ii) Comercialização de agregado reciclado; 
 

iii) Comercialização de composto; 
 

iv) Comercialização de Combustível Derivado de Resíduos – CDR; 
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v) Comercialização de resíduos reciclados. 
 
25.4 Outras atividades e serviços complementares, alternativos e acessórios que gerem 
RECEITAS ACESSÓRIAS e não estejam contemplados na subcláusula 25.3 deverão ser 
objeto de autorização prévia por parte do PODER CONCEDENTE. 
 

i) Para todo e qualquer novo serviço ou atividade que gere RECEITA 
EXTRAORDINÁRIA que deseje explorar, a CONCESSIONÁRIA deverá 
solicitar prévia anuência do PODER CONCEDENTE, encaminhando cópia 
das minutas de todos os contratos a serem celebrados e outros 
documentos pertinentes, indicando, no mínimo: 

 
a) O prazo de vigência do contrato; 

 
b) A fonte e os valores estimados de RECEITA ACESSÓRIA, por 

ano ou pelo ato individualizado; 
 

c) A natureza do serviço ou da atividade a ser explorada; 
 

d) A ausência de qualquer conflito com os SERVIÇOS concedidos 
e/ou de impactos negativos à CONCESSÃO com a exploração 
das RECEITAS ACESSÓRIAS; 

 
e) Os preços a serem praticados e os parâmetros de reajuste 

aplicáveis. 
 

ii) Caso o PODER CONCEDENTE rejeite a proposta de exploração de 
RECEITA ACESSÓRIA, deverá fazê-lo de forma fundamentada, podendo 
apresentar alternativa para que a exploração seja acatada. 

 
25.5 Os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros interessados para a 
exploração de atividades geradoras de RECEITAS ACESSÓRIAS serão integralmente regidos 
pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre terceiros e o PODER 
CONCEDENTE. 
 
25.6 A definição do percentual de compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS com o 
PODER CONCEDENTE será definida caso a caso. 
 
25.7 Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros para exploração de 
RECEITAS ACESSÓRIAS poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO, salvo prévia e 
expressa autorização dada pelo PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONÁRIA 
adotar todas as medidas pertinentes para a entrega das áreas objeto de exploração de 
RECEITAS ACESSÓRIAS livres e desobstruídas de quaisquer bens e direitos, inclusive sem 
nenhum valor residual, tributo, encargo, obrigação, gravame e sem quaisquer ônus ao PODER 
CONCEDENTE, ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA e seus 
subcontratados. 

 
25.7.1. Na hipótese de celebração de contratos com prazo de vigência superior 

ao período da CONCESSÃO, além da autorização prevista na 
subcláusula 25.7, deverão ser observadas as seguintes condições: (i) o 
PODER CONCEDENTE deverá fazer parte do ajuste como 
interveniente, não fazendo jus a CONCESSIONÁRIA a qualquer 
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remuneração, a qualquer título, durante o período que ultrapassar a 
vigência da CONCESSÃO; e (ii) findo o prazo de vigência da 
CONCESSÃO, a remuneração será devida ao PODER 
CONCEDENTE. 

 
26.0 ALOCAÇÃO DE RISCOS 
 
26.1 O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverá ser mantido durante todo o 
prazo da CONCESSÃO. 
 
26.2 Sempre que atendidas as condições deste CONTRATO e observada a sua matriz de 
riscos, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

 
26.3 Considera-se caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 
quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento 
cujo risco não tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da 
equação econômico-financeira do CONTRATO. 

 
i) Reputar-se-á como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que 

qualquer das PARTES aufira benefícios em decorrência do 
descumprimento, ou atraso no cumprimento, das obrigações a ela 
alocadas; 

 
ii) Diante da materialização de evento de desequilíbrio, somente caberá 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO com 
relação à parcela de desequilíbrio pleiteado cuja medida for comprovada 
pela pleiteante. 

 
26.4 À exceção dos riscos alocados pelo presente CONTRATO ou pela legislação à 
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, a partir do início da 
vigência da OPERAÇÃO, é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 
ordinários relacionados a presente CONCESSÃO, inclusive, mas sem limitação, pelos 
seguintes eventos: 
 

a) Erros ou omissões nos estudos e levantamentos necessários para a 
elaboração da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL 
e para a execução do objeto do CONTRATO; 

 
b) Estimativa incorreta dos investimentos a serem realizados, na fase da 

PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA COMERCIAL, considerando 
os dados apresentados pelo PODER CONCEDENTE; 

 
c) Variação nos custos operacionais (incluindo a manutenção de 

equipamentos e mão-de-obra) ou investimentos, inclusive as alterações 
nos projetos ou cronogramas aprovados, por ato, culpa ou iniciativa da 
CONCESSIONÁRIA, acima do previsto por erro de quantificação;  

 
d) Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos à 

execução do CONTRATO e todas as responsabilidades deles 
decorrentes; 

 



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

ESTADO DO PARANÁ 

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais – Paraná            CEP 83030-720                         Fone: (41) 3381-6800 

31/62 

 
 
 

 

e) Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, 
inépcia ou omissão no cumprimento do objeto do CONTRATO; 

 
f) Perda de receitas em razão do não atendimento dos IDQ definidos no 

CONTRATO, desde que não decorrente dos riscos alocados ao 
PODER CONCEDENTE; 

 
g) Variação das taxas de câmbio;  
 
h) Alteração do cenário macroeconômico, aumento do custo de capital, e 

alteração de taxas de juros praticados no mercado;  
 
i) Planejamento tributário da CONCESSIONÁRIA; 
 
j) Capacidade financeira e/ou de captação de recursos da 

CONCESSIONÁRIA, assim como os custos de empréstimos e 
financiamentos obtidos para arcar com as obrigações decorrentes 
deste CONTRATO; 

 
k) Variações nas receitas acessórias em relação às estimadas pela 

CONCESSIONÁRIA, inclusive quando em decorrência de criação e/ou 
extinção de tributos ou alterações na legislação ou na regulação 
tributárias, observadas as regras específicas estabelecidas nesse 
CONTRATO; 

 
l) Não obtenção do retorno econômico-financeiro previsto pela 

CONCESSIONÁRIA; 
 
m) Não amortização dos seus investimentos no prazo contratual ordinário, 

observada a possibilidade de inclusão de novos investimentos;  
 
n) Decretação de falência da CONCESSIONÁRIA; 
 
o) Atrasos na implementação do projeto de engenharia e dos 

investimentos previstos no TERMO DE REFERÊNCIA;  
 
p) Atrasos e sobrecustos na construção em decorrência de falha no 

projeto de engenharia e ocorrência de greve de funcionários da 
CONCESSIONÁRIA;  

 
q) Erro ou omissões nos projetos básico e executivo elaborados pela 

CONCESSIONÁRIA; 
 
r) Alterações nos planos de investimentos e nos projetos, e nos métodos 

de execução, por liberalidade da CONCESSIONÁRIA;  
 
s) Falência, falhas no desempenho e atraso nas entregas dos 

subcontratados e fornecedores;  
 
t) Interrupção da prestação dos serviços ou prestação em desacordo com 

os padrões exigidos, ou desempenho abaixo do estipulado;  
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u) Prejuízos decorrentes de eventual paralisação da prestação dos 
serviços, por ato ou fato imputável à CONCESSIONÁRIA; 

 
v) Mudanças tecnológicas implantadas pela CONCESSIONÁRIA e que 

não tenham sido previstas no CONTRATO ou que não tenham sido 
solicitadas pelo PODER CONCEDENTE ou outra autoridade pública; 

 
w) Perecimento, destruição, roubos, furtos, perdas ou avarias nos locais 

de obras e em bens transferidos à CONCESSIONÁRIA, cuja 
materialização não seja imputável ao PODER CONCEDENTE; 

 
x) Vícios ou defeitos aparentes ou ocultos nos bens transferidos à 

CONCESSIONÁRIA constatados após a DATA DE EFICÁCIA pela 
CONCESSIONÁRIA; 

 
y) Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços 

pelos contratados da CONCESSIONÁRIA; 
 
z) Acidentes ou danos materiais e pessoais ocorridos durante as obras e 

construções de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, envolvendo 
funcionários ou terceiros;  

 
aa) Prejuízos causados a usuários ou terceiros pela CONCESSIONÁRIA, 

seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, 
subcontratados ou qualquer outra pessoa física ou jurídica vinculada à 
CONCESSIONÁRIA, no exercício das atividades abrangidas pelo 
CONTRATO; 

 
bb) Danos comprovadamente causados pela CONCESSIONÁRIA aos 

imóveis vizinhos à execução das obras referentes ao objeto da 
CONCESSÃO;  

 
cc) Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por danos 

decorrentes da execução do objeto do CONTRATO, com exceção de 
obrigações e passivos expressamente atribuídos ao PODER 
CONCEDENTE pelo presente CONTRATO;  

 
dd) Danos ambientais ocorridos após a DATA DE EFICÁCIA, causados 

durante a execução do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA; 
 
ee) Custos diretos e indiretos relacionados a invasões de imóveis que 

façam parte dos bens da CONCESSÃO e que tenham sido 
disponibilizados livres e desembaraçados pelo PODER CONCEDENTE 
à CONCESSIONÁRIA;  

 
ff) Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de consequências 

incalculáveis, caso fortuito ou de força maior que, em condições 
normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguros 
oferecidos no Brasil, se à época da materialização do risco, este seja 
segurável há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos duas 
empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizáveis 
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por apólices normalmente praticadas no mercado, independentemente 
de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado;  

 
gg) Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações 

necessárias à prestação dos serviços e que sejam de responsabilidade 
da CONCESSIONÁRIA, em razão de fatos ou atos a esta imputáveis;  

 
hh) Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteração 

dos projetos e/ou emissão de novas autorizações pelos órgãos 
competentes em razão da não observância da legislação ambiental 
vigente;  

 
ii) Custos com atendimento das condicionantes ambientais, das licenças 

ambientais e daquelas a serem expedidas pelos órgãos ambientais;  
 
jj) Não observância das diretrizes ambientais constantes do ANEXO 5 ou 

alteração das concepções, projetos ou especificações por ato ou fato 
imputável à CONCESSIONÁRIA, que implique em emissão de nova(s) 
licença(s); 

 
kk) Mudança nos prazos e/ou no padrão da qualidade dos serviços de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA fixada por entidade 
reguladora e outras autoridades públicas que não impactem em 
alteração de custos; 

 
ll) Custos de ações judiciais de terceiros contra o PODER 

CONCEDENTE, decorrentes de atos praticados direta ou indiretamente 
pela CONCESSIONÁRIA ou subcontratadas, decorrentes da execução 
do CONTRATO; 

 
mm) Decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de executar os SERVIÇOS, quando a 
CONCESSIONÁRIA tiver dado causa a tal decisão; 

 
nn) Materialização de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho 

com funcionários da CONCESSIONÁRIA;  
 
oo) Segurança e saúde dos trabalhadores subordinados à 

CONCESSIONÁRIA, seus subcontratados ou terceirizados;  
 
pp) Greves realizadas por empregados contratados pela 

CONCESSIONÁRIA ou pelas subcontratadas. 
 

qq) Riscos de escassez de mão de obra ou mão de obra no mercado ou 
ainda atraso na contratação da mão de obra ou compra de matérias. 

 
26.5 A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento das condições das instalações de 
infraestrutura assumida, inclusive da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 
Contrato e ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA 
COMERCIAL e assinatura do CONTRATO. 
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26.6 Os riscos acima previstos, quando materializados, não darão ensejo à revisão do 
CONTRATO para fins de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA. 

 
26.7 Os riscos a seguir listados serão suportados exclusivamente pelo PODER 
CONCEDENTE, sendo que a ocorrência dos fatos previstos nesta cláusula poderá ensejar o 
reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em favor da CONCESIONÁRIA, caso 
devidamente comprovados os prejuízos, bem como poderá isentar a CONCESSIONÁRIA da 
aplicação de penalidades e de eventuais deduções dos INDICADORES DE DESEMPENHO E 
QUALIDADE, caso comprovadamente afetem o seu desempenho e decorram dos seguintes 
eventos: 
 

a) Criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, exceto 
modificações nos Impostos sobre a Renda; 

 
b) Atraso na extinção dos contratos celebrados com terceiros que 

impactem no início da prestação dos serviços pela 
CONCESSIONÁRIA; 

 
c) Insuficiência de recursos para atendimento às obrigações relativas ao 

pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e 
GARANTIA PÚBLICA, nos termos deste CONTRATO e dos ANEXOS 
do CONTRATO; 

 
d) Não amortização dos investimentos da CONCESSIONÁRIA no prazo 

contratual em razão de eventos decorrentes dos riscos alocados ao 
PODER CONCEDENTE;  

 
e) Mudanças no projeto básico ou projeto executivo, por solicitação do 

PODER CONCEDENTE, que acarretem maiores custos e/ou atrasos 
no início da operação;  

 
f) Atraso de emissão da ordem de serviço, exceto se decorrente de fatos 

imputáveis à CONCESSIONÁRIA;  
 
g) Atraso na disponibilização à CONCESSIONÁRIA das áreas dos 

ECOPONTOS existentes e dos documentos de licenciamento e alvarás 
de reforma para execução dos serviços; 

 
h) Sujeições imprevistas nas áreas indicadas pelo PODER 

CONCEDENTE para implantação do CTRSU e/ou vícios nas áreas dos 
ECOPONTOS existentes para fins das obras de readequação; 

 
i) Valores ligados a ressarcimento e indenizações decorrentes de 

rescisões de contratos com prestadores de serviço nos termos da 
subcláusula 5.4i);  

 
j) Atraso no cumprimento dos cronogramas quando relacionado a 

obrigações e riscos alocados ao PODER CONCEDENTE; 
 

k) Falta de energia elétrica, racionamento de águia, enchentes, desastres 
naturais, escassez de materiais ou mão-de-obra no mercado; 
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l) Atraso ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA 
causados pelo atraso ou omissão do PODER CONCEDENTE na 
realização das atividades e obrigações a ela atribuídas este 
CONTRATO;  

 
m) Passivos e prejuízos de qualquer natureza relacionados à prestação 

dos serviços, decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados 
antes da DATA DE EFICÁCIA pela CONCESSIONÁRIA;  

 
n) Interdição total ou parcial dos bens vinculados à CONCESSÃO e 

respectivas vias de acessos, por causas não imputáveis à 
CONCESSIONÁRIA;  

 
o) Danos ambientais causados pelo PODER CONCEDENTE antes da 

DATA DE EFICÁCIA, que lhe sejam exclusivamente imputáveis na 
ÁREA DA CONCESSÃO;  

 
p) Descobertas arqueológicas ou paleológicas na ÁREA DA 

CONCESSÃO;  
 
q) Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de consequências 

incalculáveis, casos fortuitos ou de força maior que não possam ser 
objeto de cobertura de seguros nos termos da subcláusula 26.4.ff);  

 
r) Atraso na adoção das providências de responsabilidade do PODER 

CONCEDENTE relativas a desapropriações, instituição de servidões 
administrativas, estabelecimento de limitações administrativas e 
autorizações para ocupação temporária dos bens necessários à 
execução do objeto da CONCESSÃO; 

 
s) Adequação da área indicada para implantação do CTRSU, nos termos 

da subcláusula 15.1.1 e das áreas para implantação dos 
ECOPONTOS, caso ocorra a hipótese da subcláusula 14.4.1; 

 
t) Atraso na emissão de declaração de utilidade pública por período 

superior a 06 (seis) meses; 
 
u) Alterações do contrato, de projeto, do plano de execução ou do objeto 

do CONTRATO impostas ou realizadas unilateralmente pelo PODER 
CONCEDENTE, pela AGÊNCIA REGULADORA, ou em decorrência de 
determinação de qualquer autoridade pública, que afetem o 
cumprimento do objeto do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, 
inclusive os custos ambientais decorrentes dessas alterações;  

 
v) Normas regulamentares editadas pela(s) agência(s) reguladora(s), ou 

outras autoridades públicas, supervenientes à apresentação da 
PROPOSTA COMERCIAL, que alterem encargos, condições, prazos, 
INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, e padrões de 
qualidade previstos no CONTRATO, que comprovadamente impliquem 
aumento de custos para a CONCESSIONÁRIA, inclusive necessidade 
de incorporação de novas tecnologias;  
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w) Obtenção ou regularização das licenças ambientais, autorizações 
governamentais e alvarás de reforma para os ECOPONTOS;  

 
x) Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações requeridas 

em tempo hábil pela CONCESSIONÁRIA e desde que cumpridas todas 
as exigências do órgão competente, em razão de fatos ou atos não 
imputáveis à CONCESSIONÁRIA;  

 
y) Responsabilidade sobre os passivos ambientais existentes e originados 

em data anterior à DATA DE EFICÁCIA, ainda que verificados ou 
conhecidos após tal data, bem como pelas compensações ambientais, 
e condicionantes que não estejam previstas no Edital ou nas licenças 
ambientais disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE, e desde que 
não sejam decorrentes de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA; 

 
z) Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a 

CONCESSIONÁRIA de prestar os serviços, exceto nos casos em que 
a CONCESSIONÁRIA tiver dado causa à decisão ou na hipótese de 
haver previsão neste CONTRATO que aloque o risco associado à 
CONCESSIONÁRIA; 

 
aa) Ocorrência de greves dos servidores e/ou empregados do PODER 

CONCEDENTE que afetem diretamente os serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA;  

 
bb) Comoções ou manifestações sociais e/ou públicas que afetem de 

qualquer forma a execução dos serviços, caso as perdas e danos 
causados por tais eventos não sejam passíveis de cobertura por 
seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência e que não 
tenham sido decorrentes de atos omissivos ou comissivos da 
CONCESSIONÁRIA;  

 
cc) Decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça ou impossibilite a 

CONCESSIONÁRIA de receber as CONTRAPRESTAÇÕES 
EFETIVAS ou de reajustá-las de acordo com o estabelecido no 
contrato, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver dado 
causa;  

 
dd) Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou 

subcontratadas decorrentes da execução da CONCESSÃO, quando 
por fato imputável ao PODER CONCEDENTE;  

 
ee) Anulação do CONTRATO por ato ou fato imputável ao PODER 

CONCEDENTE; 
 

ff) Atraso na entrega dos bens reversíveis; 
 

gg) Vícios ocultos em eventuais bens reversíveis, assim considerados 
aqueles não apontados no inventário apresentado pelo PODER 
CONCEDENTE e que não puderem ter sido identificados pela 
CONCESSIONÁRIA, por motivos imputados a ela, no momento do seu 
recebimento; 
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hh) Alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto 

sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA. 
 

26.7.1  Não caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em 
favor da CONCESSIONÁRIA:  

 
ii) Quando os prejuízos sofridos derivarem da ocorrência de 

negligência, imprudência, imperícia, inépcia ou omissão na 
exploração dos SERVIÇOS da CONCESSÃO e no tratamento 
dos riscos a ela alocados; 

 
iii) Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a 

CONCESSIONÁRIA tenha concorrido, direta ou indiretamente, 
para o evento causador do desequilíbrio; 

 
iv) Se a materialização dos eventos motivadores do pedido por 

parte da CONCESSIONÁRIA não ensejar efetivo impacto nas 
condições contratuais e não acarretar efetivo prejuízo 
decorrente do desequilíbrio na equação econômico-financeira 
do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata 
medida. 

 
26.8 Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, neste caso, aplicar-se-ão, no que couber, as 
regras e os procedimentos válidos para a extinção do CONTRATO por advento do término do 
prazo contratual. 
 
27.0 RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
27.1 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado 
por requerimento da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, sendo que à PARTE 
pleiteante caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e identificação do evento causador 
do desequilíbrio, apresentando à AGÊNCIA REGULADORA, no mínimo: 
 

i) Identificação precisa do evento causador do desequilíbrio, 
contemplando ainda dados como a data da ocorrência e a provável 
duração da hipótese ensejadora da recomposição, acompanhada, 
quando pertinente, de evidência de que a responsabilidade está 
contratualmente alocada à outra PARTE, por meio da apresentação de 
relatório técnico, laudo pericial ou estudo independente; 
 

ii) Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de 
caixa, com a data de ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em 
caso de novos investimentos, para o cálculo da recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; 

 
iii) Identificação dos impactos econômicos, diretos e indiretos, 

efetivamente incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do evento 
causador do desequilíbrio, acompanhado de sumário explicativo 
contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou 
custos supostamente desequilibrados; 
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iv) Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, 
demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros 
utilizados para as estimativas dos impactos; 

 
v) O pedido, conforme o caso, deverá conter a indicação da pretensão de 

revisão do CONTRATO, trazendo a demonstração circunstanciada dos 
pressupostos e parâmetros utilizados e informando os impactos e as 
eventuais alternativas de balanceamento das prestações entre as 
PARTES; e 

 
vi) De acordo com as premissas eventualmente definidas pelo PODER 

CONCEDENTE, este poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA 
demonstre, na hipótese de novos serviços ou investimentos, que os 
valores necessários para realização de novos investimentos serão 
calculados com base em valores de mercado considerando o custo 
global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em 
sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do 
setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante 
orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou 
paramétrica. 
 

27.2 A PARTE pleiteante deverá, preferencialmente, identificar o evento de desequilíbrio e 
comunicar a outra PARTE em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua 
materialização, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relações contratuais, bem 
como possibilitar o adequado manejo das consequências do evento causador do desequilíbrio. 
 
27.3 A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a recomposição importará em renúncia 
desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciência do evento que der 
causa ao desequilíbrio. 
 
27.4 Por ocasião de cada processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 
serão contemplados conjuntamente os pleitos então existentes de ambas as PARTES, de 
forma a se compensarem impactos econômico-financeiros positivos ou negativos decorrentes 
dos eventos causadores do desequilíbrio. 
 
27.5 A AGÊNCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, terá livre acesso a informações, 
bens e instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir valor 
do desequilíbrio alegado pela CONCESSIONÁRIA no seu pedido de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro. 
 
27.6 Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio 
econômico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, a 
AGÊNCIA REGULADORA poderá contar com a participação de entidade especializada 
especialmente contratada para essa finalidade, caso venha a ser necessária a sua contratação 
respectiva, que deverá ser custeada pela AGÊNCIA REGULADORA. 
 

27.6.1. O PODER CONCEDENTE ou AGÊNCIA REGULADORA poderá(ão) 
também solicitar laudos econômicos ou técnicos elaborados por órgãos 
ou entidades da Administração Pública Municipal. 

 
27.7 A metodologia utilizada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será a do 
fluxo de caixa marginal, conforme procedimento descrito na sequência e observará as 
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diretrizes do ANEXO 6 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PARA 
REEQUILÍBRIO. 
 

27.7.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de 
forma que seja nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal 
projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, 
considerando, na mesma data base: 
 

i) Os fluxos de caixa dos dispêndios marginais resultantes do 
evento que deu origem à recomposição; e 
 
ii) Os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

 
27.8 Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser 
utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições 
atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais 
receitas e outros ganhos, resultantes do evento causador do desequilíbrio. 
 
27.9 A Taxa de Desconto Real Anual, a ser utilizada no cálculo do valor presente líquido, 
corresponderá à taxa de desconto calculada com base em norma a ser publicada pela Agepar. 

 
27.10 Para fins de determinação do valor a ser reequilibrado, deverão ser considerados os 
efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispêndios 
marginais e efetivamente desembolsados. 
 
27.11 A recomposição poderá ser implementada pelos seguintes mecanismos, conjunta ou 
isoladamente: 
 

a) Prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO; 
 
b) Modificação das obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA; 
 
c) Supressão ou aumento de encargos para a CONCESSIONÁRIA; 
 
d) Revisão das contraprestações; 
 
e) Pagamento de indenização; 
 
f) Compensação com penalidades já atribuídas à CONCESSIONÁRIA; e 
 
g) Outra(s) forma(s) definida(s) de comum acordo entre PODER 

CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA.  
 

27.12 Caberá às PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual será 
implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, buscando sempre assegurar 
a continuidade da prestação do SERVIÇO concedido e a preservação da capacidade de 
pagamento dos financiamentos, devendo toda a documentação do acordo realizado ser 
encaminhado à AGÊNCIA REGULADORA para as providências cabíveis. 
 
27.13 Caso no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisão de reequilíbrio do 
CONTRATO, não haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER 



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais 

ESTADO DO PARANÁ 

Rua Passos de Oliveira, 1101 - São José dos Pinhais – Paraná            CEP 83030-720                         Fone: (41) 3381-6800 

40/62 

 
 
 

 

CONCEDENTE elegerá os mecanismos de recomposição a serem adotados, a seu exclusivo 
critério, por meio de decisão motivada.  
 
27.14 Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO não suspendem ou alteram as obrigações das PARTES durante a pendência do 
processo de revisão. 
 

27.14.1. Não sendo encontrada solução amigável, ou ainda, em caso de 
discordância quanto à necessidade de recomposição ou quanto aos 
valores ou demais dados indicados, as PARTES poderão recorrer aos 
procedimentos previstos neste CONTRATO. 

 
28.0 REVISÃO ORDINÁRIA 
 
28.1 A cada período de 05 (cinco) anos, contados da data de eficácia do presente 
CONTRATO, as PARTES poderão proceder à revisão ordinária dos parâmetros e resultados 
gerais da CONCESSÃO, vedada a revisão da matriz de risco deste CONTRATO. 
 

i) O processo de revisão poderá ser instaurado pela AGÊNCIA 
REGULADORA de ofício ou a pedido do PODER CONCEDENTE ou da 
CONCESSIONÁRIA; 

 
ii) O prazo máximo para a instauração do processo de revisão ordinária é de 

60 (sessenta) dias, contados do início do quinto ano de cada período; 
 

iii) O processo de revisão ordinária deverá ser concluído no prazo máximo de 
06 (seis) meses; 

 
iv) O processo de revisão ordinária resultará na emissão de Resolução da 

AGÊNCIA REGULADORA, e seus resultados serão devidamente 
documentados e, caso importem em alterações do CONTRATO, serão 
incorporados em aditivo contratual, respeitado sempre o equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO; 

 
v) A AGÊNCIA REGULADORA poderá ser assistida por entidade 

especializada especialmente contratada para essa finalidade, a seu custo, 
sendo os laudos, estudos, pareceres ou opiniões emitidas encartados ao 
processo respectivo, de modo a explicitar as razões que levaram a decidir 
sobre a revisão conatural. 

 
28.2 O processo de revisão ordinária terá como objetivos principais, avaliar: 
 

i) Impacto de eventuais alterações do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos; 
 

ii) PLANO DE TRABALHO OPERACIONAL da CONCESSIONÁRIA; 
 

iii) Adequação dos ÍNDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE; 
 

iv) Eventuais pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro que não foram 
objeto de revisão extraordinária. 
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28.3 Poderão ser consideradas para fins da revisão ordinária do CONTRATO as alterações e 
atualizações relevantes nos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE e nas metas 
de atendimento, em função das eventuais atualizações ou alterações no Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 

28.3.1. As alterações nos INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 
constantes do ANEXO 4 serão implementadas conjuntamente entre o 
PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, com vistas a 
aperfeiçoar as condições de monitoramento, funcionalidade e de 
eficácia dos IDQ, a partir da consideração do desenvolvimento 
tecnológico, da percepção dos usuários e do aprimoramento qualitativo 
e quantitativo do serviço, e dependerão em todos os casos da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 
28.4 As demandas por novos investimentos na CONCESSÃO deverão prioritariamente ser 
implementadas durante a revisão ordinária do CONTRATO, de modo a aprimorar o 
planejamento e a execução dos investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos 
ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao processamento das revisões ordinárias. 
 
29.0 REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
29.1 A qualquer tempo, com base em pedido de uma das PARTES a ser instruído pela 
AGÊNCIA REGULADORA, poderão ser realizadas revisões extraordinárias quanto à prestação 
dos serviços, a fim de ajustá-lo às mudanças, alterações ou condições que venham a 
influenciar o cumprimento contratual, nos termos deste CONTRATO, revisão esta cabível em 
hipóteses excepcionais, mediante apresentação de justificativa escrita e comprovada, 
objetivando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
 
29.2 As seguintes etapas deverão ser observadas para o processamento da revisão 
extraordinária: 
 

i) A revisão extraordinária do CONTRATO para fins de recomposição do 
seu equilíbrio econômico-financeiro será solicitada pela PARTE que se 
sentir prejudicada mediante o envio de requerimento fundamentado de 
recomposição à AGÊNCIA REGULADORA; 

 
ii) A outra PARTE deverá, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

manifestar-se a respeito do seu cabimento; 
 
iii) A AGÊNCIA REGULADORA terá 90 (noventa) dias contados do 

requerimento, prorrogáveis mediante justificativa apresentada por 
escrito neste prazo, para apresentar sua instrução ao requerimento de 
revisão extraordinária; 

 
a) Na hipótese de a AGÊNCIA REGULADORA não se manifestar 

no prazo apontado, o pleito de reequilíbrio será considerado 
rejeitado a partir do dia seguinte ao término do citado prazo, 
podendo as PARTES acionarem o COMITÊ TÉCNICO, nos 
termos da Cláusula 44.0. 
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iv) Caso a instrução da AGÊNCIA REGULADORA entenda que a revisão 
extraordinária enseja o reequilíbrio do CONTRATO, deverá informar os 
termos do reequilíbrio; 

 
v) O PODER CONCEDENTE decidirá sobre a revisão extraordinária no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da instrução da AGÊNCIA 
REGULADORA, devendo as PARTES acordarem acerca do meio de 
recomposição a ser adotado nos termos da subcláusula 27.11; 

 
a) Na hipótese de o PODER CONCEDENTE não se manifestar no 
prazo apontado, o pleito de reequilíbrio será considerado rejeitado a 
partir do dia seguinte ao término do citado prazo, podendo as partes 
acionarem o COMITÊ TÉCNICO, nos termos da Cláusula 44.0; 

 
vi) Quando da resolução definitiva do pleito, o valor em questão deverá 

ser corrigido desde a data do protocolo do requerimento junto à 
AGÊNCIA REGULADORA, pelo mesmo índice de reajuste aplicável à 
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, nos termos deste 
CONTRATO; 

 
vii) Havendo revisão do CONTRATO que importem alterações no 

CONTRATO, as PARTES celebrarão o respectivo Termo Aditivo com 
vistas a refletir a revisão, cujo extrato deverá ser publicado pela 
PODER CONCEDENTE; 
 

29.3 O mesmo evento ou fato que originou a revisão, com a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, não poderá ser novamente invocado como fundamento 
para ulteriores revisões. 

 
29.3.1. Fatos supervenientes originados de um mesmo evento e não 

identificados em pleitos anteriores são passíveis de serem apreciados 
para fins de reequilíbrio. 

 
29.4 Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE, não previstos no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá requerer à 
CONCESSIONÁRIA, previamente ao processo de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO, a elaboração do projeto básico das obras e serviços, incluindo o 
orçamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos, nos termos deste CONTRATO, o 
qual deverá ser encaminhado à AGÊNCIA REGULADORA para apreciação, observado o 
disposto na subcláusula 28.4. 
 
29.5 Alterações de obrigações que não impactem o equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, prescindem do processo de revisão extraordinária e da avaliação da AGÊNCIA 
REGULADORA, e podem ser registradas por meio de atas de reunião e outros meios mais 
simples. 
 
30.0 INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
30.1 A CONCESSIONÁRIA poderá ser apenada por descumprimento total ou parcial de 
quaisquer condições ou obrigações decorrentes deste CONTRATO, assegurada a ampla 
defesa e contraditório, nos termos da lei. 
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30.2 Caberá ao PODER CONCEDENTE a aplicação das penalidades correspondentes às 
faltas ou infrações cometidas com gradação em função da natureza da infração. 

 
30.3 O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das cláusulas do CONTRATO e dos 
ANEXOS do CONTRATO ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de 
outras penalidades previstas na legislação e na regulamentação vigentes, a aplicação, isolada 
ou concomitantemente, das seguintes penalidades: 
 

a) Advertência formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de 
obrigações assumidas que não justifiquem a aplicação de outra sanção 
prevista no CONTRATO, que será formulada junto à determinação de 
adoção das medidas necessárias de correção; 

 
b) Multas nos valores definidos no presente CONTRATO, que terão por 

base o valor da receita oriunda do recebimento de 
CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS, apurada nos últimos 
12 (doze) meses de vigência do CONTRATO, verificada nos meses 
anteriores à cada infração; 

 
c) Declaração da caducidade da CONCESSÃO; 
 
d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública de São 

José dos Pinhais, por prazo não superior a 03 (três) anos; 
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 

 
30.4 O PODER CONCEDENTE, na definição e dosimetria das penalidades correspondentes, 
observará a natureza e a gravidade das infrações com base nos seguintes parâmetros, com 
vistas a assegurar a efetividade e a proporcionalidade da medida. 
 

i) A infração será considerada leve, entendida como sendo a que não 
respeita o grau máximo de atenção, cuidado e prudência que se espera da 
CONCESSIONÁRIA, e da qual ela não se beneficie; 

 
ii) A infração será considerada média, entendida como sendo a que não 

respeita o grau médio de atenção, cuidado e prudência que se espera da 
CONCESSIONÁRIA, sem a ela trazer qualquer benefício ou proveito, nem 
afetar número significativo de USUÁRIOS; 

 
iii) A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE 

constatar presentes, isoladamente ou em conjunto, os seguintes fatores: 
 
a) Ter a ação da CONCESSIONÁRIA acarretado danos a 

USUÁRIOS ou grupos de USUÁRIOS, ou agido com má-fé; 
 
b) Da infração decorrer benefício direto ou indireto para a 

CONCESSIONÁRIA; 
 
c) A CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração; 
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d) O número de USUÁRIOS atingidos ou o prejuízo dela 
decorrente for significativo; 

 
e) Houver prejuízo econômico significativo para o PODER 

CONCEDENTE. 
 

iv) A infração será considerada gravíssima quando o PODER CONCEDENTE 
constatar, diante das circunstâncias do serviço prestado pela 
CONCESSIONÁRIA, quando sua ação ou omissão se revestir de grande 
lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a 
vida ou a incolumidade física dos USUÁRIOS, a saúde pública, a 
segurança pública, o meio ambiente, o erário ou a continuidade dos 
serviços. 

 
30.5 Para seleção da efetiva penalidade dentre as sanções possíveis, considerando a 
classificação de gravidade infracional acima descrita (infração leve, média, grave e gravíssima), 
o PODER CONCEDENTE observará as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a 
proporcionalidade na aplicação da pena: 
 

a) A natureza e a gravidade da infração; 
 
b) O dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE ou aos USUÁRIOS; 
 
c) As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da 

infração cometida; 
 
d) As circunstâncias atenuantes e agravantes; 
 
e) Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventual reincidência. 

 
30.5.1. Para os fins do disposto na subcláusula 30.5.d), consideram-se 

circunstâncias atenuantes: 
 

i) Reconhecimento da prática da infração; 
 
ii) Adoção voluntária de providências eficazes para evitar ou 

amenizar as consequências da infração antes de proferida a 
decisão; e 

 
iii) Inexistência de aplicação definitiva de sanções nos 12 (doze) 

meses anteriores à data do cometimento da infração em 
julgamento. 

 
30.5.2. Para os fins do disposto na subcláusula 30.5.d), consideram-se 

circunstâncias agravantes: 
 
i) Reincidência; 
 
ii) Recusa em adotar medidas para reparação dos efeitos da 

infração; 
 
iii) Exposição ao risco de integridade física de USUÁRIOS; e 
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iv) Destruição de bens públicos. 

 
30.6 A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 
CONCESSIONÁRIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolução, pela 
CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização, de toda e qualquer vantagem obtida com a 
perpetração da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO do 
CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes. 
 
30.7 Considerando os dispositivos que tratam da base de cálculo das multas, dosimetria, 
natureza e gravidade das infrações, as seguintes multas poderão ser aplicadas: 
 

a) Multa de mora de até 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia por Multa de 
mora de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia por infração que não tenha 
penalidade específica e cujos efeitos se prolonguem além do próprio ato infracional na 
hipótese de a CONCESSIONÁRIA não promover a remediação aplicável; 
 
b) Multa indenizatória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até 2% (dois por 
cento) para infrações de natureza média; 

 
c) Multa indenizatória de 2,1% (dois vírgula um por cento) até 6% (seis por cento) 
para infrações de natureza grave; 
 
d) Multa indenizatória de 6,1% (seis vírgula um por cento) até 10% (dez por cento) 
para infrações de natureza gravíssima; 
 
e) Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) na hipótese de declaração de 
caducidade da CONCESSÃO. 

 
30.8 O valor limite acumulado de multas por mês é de 10% (dez por cento) do valor das 
CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS, apurada nos últimos 12 (doze) meses de 
vigência do CONTRATO, exceto para a aplicação de multa específica relativa à hipótese de 
caducidade da CONCESSÃO. 
 
30.9 O processo de aplicação das sanções previstas no CONTRATO terá início com a 
lavratura do auto de infração correspondente pelo CONCEDENTE, contendo os detalhes da 
infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável, e obedecerá às seguintes 
etapas: 
 

i) Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, apresentar defesa prévia; 

 
ii) No mesmo prazo de que trata a subcláusula anterior, a 

CONCESSIONÁRIA poderá demonstrar a regularização da falha 
relacionada à infração imputada pelo PODER CONCEDENTE; 

 
iii) Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, 

fundamentadamente, diligência e perícia e pode juntar documentos 
e/ou pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto do 
processo, cabendo ao CONCEDENTE recusar provas ilícitas e/ou 
medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias;  
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iv) Encerrada a instrução processual, o CONCEDENTE decidirá sobre a 
aplicação da sanção, estando facultado à CONCESSIONÁRIA a 
interposição de recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis); 

 
v) Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido 

de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) dias úteis; 
 

vi) Após a decisão de eventual recurso interposto pela 
CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE emitirá, na hipótese de 
aplicação da penalidade de multa, documento de cobrança contra a 
CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor correspondente em até 
5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação; 

 
vii) A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará a 

incidência automática de juros de mora vinculados à variação pro rata 
da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data 
do efetivo pagamento; 

 
viii) As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas 

reverterão em favor do PODER CONCEDENTE. 
 
30.10 Independentemente dos direitos e princípios previstos no CONTRATO, poderão ser 
tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados os princípios da ampla 
defesa e do contraditório, que não se confundem com o procedimento de intervenção, nas 
seguintes situações: 
 

a) Risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO; 
 
b) Dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, à segurança pública ou ao 

meio ambiente; 
 
c) Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que 

motivadamente. 
 
30.11 Para infrações de natureza leve e média, o PODER CONCEDENTE lavrará Termo de 
Ocorrência e facultará a remediação dos efeitos do descumprimento contratual em prazo 
razoável, de modo que a remediação tempestiva afastará a aplicação de sanção. 
 
30.12 Os valores das multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização bruta 
calculada. 
 
31.0 INTERVENÇÃO 
 
31.1 O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO com a finalidade de 
assegurar a adequação da prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas 
estabelecidas neste CONTRATO.  
 
31.2 A intervenção far-se-á por ato administrativo específico, que conterá a designação do 
interventor, o prazo da intervenção e o objeto e os limites da medida e deverá ser concluído no 
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que a CONCESSIONÁRIA, em face 
de eventual descumprimento deste limite, poderá requerer, diretamente ao PODER 
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CONCEDENTE, a declaração da invalidade da intervenção, com a consequente retomada dos 
serviços.  

 
31.3 Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, 
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e 
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa à CONCESSIONÁRIA.  

 
31.4 Na hipótese de ficar comprovada que a intervenção não observou os pressupostos 
referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá requerer, diretamente ao 
CONCEDENTE, a declaração da sua invalidade, a qual, se confirmada, acarretará a devolução 
imediata dos serviços à sua administração. 

 
31.5 Cessada a intervenção, e não havendo rescisão do CONTRATO, a administração dos 
serviços será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida da prestação de contas pelo 
interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 
 
32.0 ASSUNÇÃO DO CONTROLE POR FINANCIADORES 
 
32.1 Na forma do art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995, o PODER CONCEDENTE poderá 
autorizar a transferência do controle societário direto da SPE ou da administração temporária 
da CONCESSIONÁRIA a seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo 
societário direto, com vistas à sua reestruturação financeira e a assegurar a continuidade da 
prestação dos serviços.  
 
32.2 Para fins de obtenção da autorização para transferência do controle societário ou da 
administração temporária para os financiadores e garantidores com quem não mantenha 
vínculo societário direto, estes deverão:  
 

i) Apresentar plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 
CONCESSIONÁRIA e da continuidade da CONCESSÃO;  

 
ii) Prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e  

 
iii) Assegurar o cumprimento de todas as cláusulas previstas neste 

CONTRATO. 
 
32.3 O pedido para a autorização da transferência do controle ou administração temporária 
deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA ou 
pelo(s) financiadore(s), conforme o caso, contendo a justificativa para tanto, bem como 
elementos para subsidiar a análise do pleito. 
 
32.4 O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, 
prorrogável por igual período caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 
esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) financiador(es), 
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer diligências 
que considerar adequadas. 
 
33.0 CASOS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
33.1 O CONTRATO será extinto por: 
 

i) Advento do termo contratual; 
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ii) Encampação; 

 
iii) Caducidade; 

 
iv) Rescisão judicial; 

 
v) Anulação; 

 
vi) Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA; e 

 
vii) Caso fortuito ou força maior. 

 
33.2 Com exceção das hipóteses de caducidade da CONCESSÃO, anulação do CONTRATO 
em virtude de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA, e falência e extinção da 
CONCESSIONÁRIA, a transferência dos BENS REVERSÍVEIS e assunção da exploração dos 
serviços pelo PODER CONCEDENTE se dará sempre mediante o prévio pagamento, pelo 
PODER CONCEDENTE, das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, na forma do 
presente CONTRATO. 
 
33.3 Extinto o CONTRATO em qualquer das hipóteses previstas na subcláusula 33.1, operar-
se-á, de pleno direito, a transferência dos BENS REVERSÍVEIS ao PODER CONCEDENTE na 
forma da Cláusula 40.0 e a retomada da exploração dos serviços, pagando-se à 
CONCESSIONÁRIA a respectiva indenização, nos termos das subcláusulas 33.5 e 33.6. 

 
33.4 No caso de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu 
exclusivo critério, e desde que observada a legislação vigente, se sub-rogar na posição da 
CONCESSIONÁRIA nos contratos por ela celebrados com terceiros, necessários à 
continuidade da exploração dos serviços, incluindo-se, dentre estes, os contratos de 
financiamento para execução de obras ou serviços e que não comportem período de 
amortização superior ao prazo restante para o término da CONCESSÃO. 
 
33.5 Para fins de cálculo da indenização tratada na subcláusula 33.2, observadas as 
cláusulas específicas de cada modalidade de extinção contratual, deverão ser considerados:  
 

i) Valores das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS 
ainda não amortizados, registrado como ativo intangível;  

 
a) Os investimentos de que trata a subcláusula 33.5.i) deverão ser 

amortizados de forma linear considerando o prazo residual de 
contrato, em observância às regras de atualização monetária 
previstas neste CONTRATO. 

 
ii) Valores referentes aos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiros do 

CONTRATO, apresentados pelas PARTES. 
 
33.6 Não serão considerados para fins de cálculo da indenização tratada na subcláusula 33.2:  
 

i) Valores contabilizados a título de juros e outras despesas financeiras 
durante o período de construção;  

 
ii) Valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais; 
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iii) Valores contabilizados a título de margem de construção; e  

 
iv) Valores referentes a ágios de aquisição. 

 
33.7 Extinta a CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá:  
 

i) Assumir direta ou indiretamente a exploração dos serviços; 
 

ii) Ocupar e utilizar os locais, instalações equipamentos e materiais e valer-se 
de pessoal empregado na exploração dos serviços necessário à 
continuidade;  

 
iii) Aplicar as penalidades cabíveis, a depender da modalidade de extinção;  

 
iv) Reter e executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO, para fins de recebimento 

de multas administrativas e ressarcimento de prejuízo causados pela 
CONCESSIONÁRIA;  

 
v) Manter, sempre que possível, os contratos firmados pela 

CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e nas condições inicialmente 
ajustadas, respondendo os terceiros pelos prejuízos decorrentes do não 
cumprimento das obrigações assumidas. 

 
33.8 Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO e havendo viabilidade jurídica para 
tanto, à luz da legislação vigente à época, o PODER CONCEDENTE poderá demandar que a 
CONCESSIONÁRIA continue realizando a exploração dos serviços até que finalizada a 
licitação para contratação de nova CONCESSIONÁRIA e a nova CONCESSIONÁRIA esteja 
apta a assumir os serviços, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
 
34.0 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 
 
34.1 O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 
CONCESSÃO. 
 
34.2 Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados pela CONCESSIONÁRIA 
nos BENS REVERSÍVEIS devem ser amortizados durante o prazo de vigência do CONTRATO. 

 
34.3 O PODER CONCEDENTE elaborará, nos 12 (doze) meses que antecederem o termo 
final do CONTRATO, relatórios com os levantamentos e avaliações necessários à 
determinação do montante de indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, nos 
termos das subcláusulas seguintes. 

 
34.4 Caso a CONCESSIONÁRIA tenha direito a alguma indenização, esta deverá ser paga 
em, no máximo, 06 (seis) parcelas mensais, até a data da retomada dos serviços pelo PODER 
CONCEDENTE. 

 
34.5 Da indenização prevista na presente Cláusula, serão descontados os valores relativos às 
multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos causados pela 
CONCESSIONÁRIA, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE 
EXECUÇÃO. 
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34.6 O atraso no pagamento da indenização prevista na presente Cláusula ensejará, ao 
PODER CONCEDENTE, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor 
em atraso, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo 
devedor (principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente pro rata die, desde a 
data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor. 

 
34.7 A CONCESSIONÁRIA deverá, com antecedência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias antes do advento contratual, apresentar Programa de Desmobilização Operacional com a 
proposta de procedimentos para a assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE da 
exploração dos serviços ou por uma nova CONCESSIONÁRIA, junto com o plano de transição 
mencionado na subcláusula 41.6. 

 
34.8 No curso do procedimento de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA 
obriga-se a cooperar com o PODER CONCEDENTE, para manter a exploração dos serviços 
adequada e ininterrupta até a transição da prestação dos serviços. 
 
35.0 ENCAMPAÇÃO 

 
35.1 A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo PODER CONCEDENTE, durante o 
prazo do CONTRATO, por motivo de interesse público devidamente justificado e prévio 
pagamento de indenização. 
 
35.2 A encampação deverá ser precedida de contratação, pelo PODER CONCEDENTE, de 
empresa de consultoria dotada de expertise na avaliação de ativos para proceder a 
levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização 
eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, a qual deverá obedecer às regras estabelecidas 
na subcláusula 33.5 e considerar, ainda: 

 
i) Todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e 

indenizações que forem devidas a fornecedores, contratados e terceiros 
em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos contratuais, 
devendo tais valores serem compatíveis aos praticados no mercado, em 
especial no caso de partes relacionadas; 

 
ii) Pela desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações 

decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídas, com vistas 
ao cumprimento do CONTRATO, mediante, conforme o caso: 

 
a) Prévia assunção, perante as Instituições Financiadoras, das 

obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA, em especial 
quando a sua receita figurar como garantia do financiamento;  

 
b) Prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade dos 

débitos remanescentes desta perante as Instituições 
Financiadoras. 

 
iii) Custo de desmobilização, incluindo o valor de todos os encargos e ônus 

decorrentes de multas, rescisões e indenizações devidas a empregados, 
fornecedores e outros terceiros credores da CONCESSIONÁRIA, desde 
que vinculados à execução do objeto contratual; 
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35.3 Se as PARTES não chegarem a um consenso quanto ao valor da indenização devida no 
caso de encampação, a controvérsia poderá ser resolvida pelo COMITÊ TÉCNICO, que terá 
prazo de 60 (sessenta) dias para emissão de parecer definindo o valor de indenização, 
prorrogáveis uma vez por igual prazo, devendo o PODER CONCEDENTE efetuar o pagamento 
correspondente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

 
35.4 A parte da indenização, devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor 
dos financiamentos, poderá ser paga diretamente aos Financiadores, devendo o remanescente 
ser pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 

 
35.5 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA, 
regularmente apurados no âmbito de processos administrativos, que não estejam com a sua 
exigibilidade suspensa, serão descontados da indenização prevista para o caso de 
encampação, até o limite do saldo devedor dos financiamentos contraídos pela 
CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento previstas no contrato. 

 
35.6 Em caso de extinção da CONCESSÃO por encampação, a indenização devida pelo 
PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA deverá ser paga previamente à transferência 
dos BENS REVERSÍVEIS, nos termos do art. 37 da Lei Federal n° 8.987/1995. 
 
36.0 CADUCIDADE 
 
36.1 A inexecução total ou parcial reiterada do CONTRATO, que cause efetivos prejuízos à 
execução dos serviços, poderá acarretar, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração 
de caducidade da CONCESSÃO, respeitadas as disposições deste CONTRATO, 
especialmente desta cláusula, sempre garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
 
36.2 A caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA, poderá 
ser declarada quando ocorrer as hipóteses indicadas abaixo, além daquelas previstas no art. 
38 da Lei Federal nº 8.987/1995: 

 
i) Perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais, necessárias 

para manter a adequada exploração dos serviços;  
 

ii) Transferência da CONCESSÃO ou troca de controle direto da SPE sem 
prévia autorização do PODER CONCEDENTE;  

 
iii) Reiterado descumprimento das obrigações contratuais, normas técnicas e 

das condições da adequada exploração dos serviços, devidamente 
consignadas em processo administrativo, garantido o direito à ampla 
defesa e ao contraditório, bem como prazo de cura não inferior a 60 
(sessenta) dias;  

 
iv) A oneração de bens públicos que integrem os BENS REVERSÍVEIS para 

operações de financiamento realizadas pela CONCESSIONÁRIA. 
 

36.3 A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da 
efetiva inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo prévio instaurado 
pelo PODER CONCEDENTE, devendo ser assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito à ampla 
defesa e ao contraditório. 
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36.4 Não será instaurado processo administrativo antes de a CONCESSIONÁRIA ter sido 
previamente comunicada a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo ser-lhe 
concedido prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as condições 
previstas neste CONTRATO.  

 
36.5 Ao final do processo administrativo, o PODER CONCEDENTE emitirá parecer final com 
suas conclusões. 

 
36.5.1. O processo administrativo será arquivado caso o parecer final seja no 

sentido da improcedência da declaração de caducidade da 
CONCESSÃO. 

 
36.6 Na hipótese de extinção do CONTRATO por declaração de caducidade, a 
CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento de indenização, a qual se restringirá ao valor 
calculado na forma das subcláusulas 33.5 e 33.6, descontados: 
 

i) Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA em decorrência do 
descumprimento de obrigações contratuais e os valores devidos pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE;  

 
ii) As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA, que não estejam 

com a sua exigibilidade suspensa e que não tenham sido pagas até a data 
do pagamento do montante da indenização; e  

 
iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura 

de seguros relacionados à reversão dos bens ou término antecipado da 
CONCESSÃO. 

 
36.7 A declaração de caducidade não dependerá de prévia indenização à 
CONCESSIONÁRIA. 
 
36.8 A parte da indenização, devida à CONCESSIONÁRIA, correspondente ao saldo devedor 
dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos em BENS REVERSÍVEIS poderá 
ser paga diretamente aos Financiadores, caso o contrato de financiamento celebrado assim 
disponha, sendo o remanescente pago diretamente à CONCESSIONÁRIA. 

 
36.9 O PODER CONCEDENTE poderá contratar empresa de consultoria dotada de expertise 
na avaliação de ativos para proceder aos levantamentos e avaliações necessários à 
determinação do montante da indenização devido à CONCESSIONÁRIA na hipótese de 
extinção por caducidade, sendo que os valores associados à contratação serão debitados do 
montante indenizatório devido. 

 
36.10 A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, ainda, para a 
CONCESSIONÁRIA: 

 
i) Execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo PODER 

CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela 
CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE;  

 
ii) Retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite 

dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE;  
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iii) Transferência imediata ao PODER CONCEDENTE dos BENS 
REVERSÍVEIS; e  

 
iv) Retomada imediata, pelo PODER CONCEDENTE, da exploração dos 

serviços concedidos. 
 

36.11 A declaração de caducidade não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie 
de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com 
terceiros, ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 
 
37.0 RESCISÃO JUDICIAL 

 
37.1 A CONCESSIONÁRIA poderá pleitear a rescisão do CONTRATO, conforme art. 39 da 
Lei Federal nº 8.987/1995, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER 
CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, hipótese em 
que os serviços não poderão ser interrompidos ou paralisados até ser proferida decisão pelo 
Poder Judiciário, exceto nas hipóteses expressamente autorizadas neste CONTRATO. 
 
37.2 O CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso entre as PARTES, hipótese 
de resilição bilateral, mediante distrato contratual. 

 
37.3 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do Contrato 
por culpa do PODER CONDENTE, será equivalente à encampação e calculada na forma 
prevista nas subcláusulas 33.5, 33.6 e 35.2 deste CONTRATO. 
 
38.0 ANULAÇÃO 

 
38.1 Nos casos de verificação de vícios no EDITAL e nos ANEXOS do EDITAL, na 
LICITAÇÃO e/ou neste CONTRATO e nos ANEXOS do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE se compromete a convalidar, sempre que possível, os atos administrativos no 
intuito de preservar o interesse público, a ordem social e atender ao princípio da segurança 
jurídica.  
 

38.1.1. Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a Lei 
Federal nº 13.655/2018, da convalidação dos atos administrativos 
viciados decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no 
EDITAL e nos ANEXOS do EDITAL, na LICITAÇÃO, neste 
CONTRATO e nos ANEXOS do CONTRATO, o PODER 
CONCEDENTE, após instauração de processo administrativo 
específico que oportunize à CONCESSIONÁRIA o direito de 
contraditório e ampla defesa, poderá anular a CONCESSÃO mediante 
indenização a ser paga à CONCESSIONÁRIA.  

 
38.2 Na hipótese da subcláusula 38.1.1, se não tiver concorrido para a nulidade, a 
CONCESSIONÁRIA deverá ser indenizada nos termos da Cláusula 35.0, descontados 
quaisquer valores devidos ao PODER CONCEDENTE.  

 
38.3 Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA ter concorrido para a nulidade, a indenização 
seguirá o disposto na Cláusula 36.0.  
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38.4 A indenização a que se refere a subcláusula 38.2 será paga previamente à retomada da 
exploração dos serviços e da assunção dos BENS REVERSÍVEIS, desde que não haja 
comprovada má-fé ou dolo da CONCESSIONÁRIA.  

 
38.5 Declarada a nulidade da CONCESSÃO, retornam ao PODER CONDENTE os BENS 
REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados aos ativos autorizados ao uso/acesso à 
CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da CONCESSÃO.  

 
38.6 A reversão será automática, com os bens em condições normais de operação, utilização 
e manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos. 
 
39.0 FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
 
39.1 A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência 
decretada, por sentença transitada em julgado, no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA 
ou, ainda, em caso de recuperação judicial que comprovadamente prejudique a execução do 
CONTRATO.  
 
39.2 Neste caso, a indenização devida pelo PODER CONCEDENTE será calculada tomando 
como base os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, que não se achem ainda 
totalmente amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pelo mesmo 
índice de reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA. 

 
39.2.1. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA ou de qualquer de 

seus acionistas por decretação de falência fraudulenta ou dissolução 
por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas 
disposições referentes à caducidade da CONCESSÃO, com a 
instauração do devido processo administrativo para apuração do 
efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis. 

 
39.3 A indenização a que se refere a subcláusula 39.2 será paga à massa falida, devidamente 
corrigida monetariamente pelo mesmo índice de reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
MÁXIMA, desde a data do investimento até a data do pagamento integral do valor devido. 

 
39.4 Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONCESSIONÁRIA, não poderá ser 
procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que o PODER CONCEDENTE ateste, 
mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os BENS REVERSÍVEIS que serão 
revertidos livres de ônus, ou sem que se efetue o pagamento das quantias eventualmente 
devidas ao PODER CONDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro título.  

 
39.5 Do montante previsto para fins de indenização da CONCESSIONÁRIA na hipótese da 
subcláusula 39.2 serão descontados: 

 
i) Os prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE e à sociedade;  
 

ii) As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA que não tenham 
sido pagas até a data do pagamento do montante da indenização;  

 
iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura 

de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a 
falência ou extinção. 
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39.6 O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação com o objeto do CONTRATO, 
atribuindo à vencedora o ônus do pagamento direto da indenização aos financiadores da antiga 
CONCESSIONÁRIA, no caso de falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 
 
40.0 CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
 
40.1 Observadas as regras de alocação de risco sobre caso fortuito ou força maior, o 
descumprimento de obrigações contratuais comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou 
força maior não será passível de penalização. 
 
40.2 A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força 
maior deverá comunicar à outra PARTE da ocorrência do evento, em até 48 horas. 

 
40.3 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, cujas consequências não forem 
seguráveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, 
ou por período definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificação de que os 
efeitos possam comprometer de forma irreversível a execução do CONTRATO, as PARTES 
poderão buscar a rescisão amigável do CONTRATO. 

 
40.4 Na hipótese de extinção do CONTRATO por ocorrência de evento caracterizado como 
caso fortuito ou força maior, a indenização devida à CONTRATADA será apurada de acordo 
com o regramento da Cláusula 35.0. 

 
40.5 Salvo se o PODER CONCEDENTE der outras instruções por escrito, a 
CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na 
medida do razoavelmente possível e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir 
aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo ao 
PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo 
evento de força maior ou caso fortuito. 

 
40.6 As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim 
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito. 

 
41.0 REVERSÃO DOS BENS 
 
41.1 Na extinção da CONCESSÃO, os BENS REVERSÍVEIS serão transferidos 
automaticamente ao PODER CONCEDENTE, observadas a necessidade de eventual 
indenização, conforme aplicável. 
 
41.2 Para os fins previstos nesta cláusula, obriga-se a CONCESSIONÁRIA a reverter ao 
PODER CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, livres e desembaraçados de quaisquer ônus 
ou encargos, devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e 
manutenção, ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e operação, de forma a 
permitir a continuidade da exploração dos SERVIÇOS pelo prazo mínimo adicional de 24 (vinte 
e quatro) meses, salvo nos casos excepcionais quando tiverem vida útil menor. 

 
i) O prazo mínimo adicional apto a permitir a continuidade da exploração dos 

SERVIÇOS previsto na subcláusula 41.2 será de 12 (doze) meses para a 
CTRSU. 
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41.3 Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias antes da extinção da CONCESSÃO por 
advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá promover a verificação dos BENS 
REVERSÍVEIS, em conjunto com equipes técnicas do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA 
REGULADORA. 
 
41.4 Caso os BENS REVERSÍVEIS, em relação aos quais a CONCESSIONÁRIA tenha 
ingerência ou utilização por força das atividades a ela ora atribuídas, quando de sua devolução, 
não se encontrem em condições adequadas conforme previsto na subcláusula 41.2, a 
CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o PODER CONCEDENTE, no montante a ser calculado 
pela AGÊNCIA REGULADORA, conferindo-se a ampla defesa e participação da 
CONCESSIONÁRIA. 
 

41.4.1. As PARTES poderão submeter eventual conflito sobre as condições 
adequadas dos BENS REVERSÍVEIS ao COMITÊ TÉCNICO. 

 
41.5 O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS 
REVERSÍVEIS não se encontram em conformidade com as especificações previstas neste 
CONTRATO, observado o prévio devido processo administrativo para apuração da eventual 
inadequação dos BENS REVERSÍVEIS. 
 

41.5.1. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO seja 
insuficiente para atender o cumprimento da obrigação prevista na 
subcláusula acima, o PODER CONCEDENTE poderá descontar seus 
créditos do valor da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, por 
força da extinção da CONCESSÃO. 

 
41.6 Com antecedência mínima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados para o 
advento do termo contratual, as PARTES deverão elaborar Plano de Transição com vistas a 
facilitar a reversão ao PODER CONCEDENTE dos BENS REVERSÍVEIS. 
 

41.6.1. O plano de transição deverá conter a lista atualizada dos BENS 
REVERSÍVEIS com identificação de sua localização, estado de 
conservação, eventual licença ambiental correlata e 
georreferenciamento, dentre outras informações que as PARTES 
entenderem importantes 

 
42.0 DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
42.1 A propriedade intelectual sobre todos os projetos e documentos relacionados às 
especificações técnicas dos serviços, inclusive das obras necessárias, concebidos ou 
adquiridos pela CONCESSIONÁRIA para a execução deste CONTRATO, é de titularidade do 
PODER CONCEDENTE, sem quaisquer ônus para o PODER CONCEDENTE, sendo vedada 
sua utilização pela CONCESSIONÁRIA para outros fins não previstos no CONTRATO. 

 
43.0 DEVERES DAS PARTES 
 
43.1 O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA comprometem-se, na execução 
deste CONTRATO, a observar o princípio da boa-fé e da conservação dos negócios jurídicos. 
 
43.2 Após a assinatura do CONTRATO, as PARTES comprometem-se a manter a 
confidencialidade de quaisquer informações que tenham caráter sigiloso e que tenham sido 
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reveladas pela outra PARTE, sem qualquer prejuízo da natureza pública deste CONTRATO e 
dos atos concernentes à CONCESSÃO em geral. 
 
44.0 COMITÊ TÉCNICO 
 
44.1 Qualquer das PARTES poderá solicitar a instauração de COMITÊ TÉCNICO específico, 
a ser constituído ad hoc, para dirimir eventuais dúvidas e solucionar divergências de natureza 
legal, contratual, técnica e econômico-financeira durante a execução do CONTRATO. 

 
44.1.1. As despesas necessárias ao funcionamento do COMITÊ TÉCNICO 

serão integralmente arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção 
da remuneração devida ao membro indicado pelo PODER 
CONCEDENTE. 

 
44.2 Poderão ser submetidas à análise e à proposta de deliberação do COMITÊ TÉCNICO 
matérias de cunho técnico, jurídico, econômico-financeiro, a exemplo de: 

 
i) Inadimplemento das obrigações contratuais pelas PARTES; 
 
ii) Recomposição da equação econômico-financeira do CONTRATO, 

inclusive quanto à materialização de riscos alocados à 
responsabilidade das PARTES, à definição de metodologias e à 
correção dos cálculos correspondentes; 

 
iii) Interpretação da matriz de riscos do CONTRATO;  
 
iv) Atos e procedimentos relacionados à revisão ordinária; 
 
v) Indenizações devidas às PARTES relacionadas à execução e à 

extinção do CONTRATO, inclusive no que diz respeito a critérios e 
metodologias para sua quantificação; 

 
vi) Questões relacionadas aos BENS REVERSÍVEIS integrantes da 

CONCESSÃO; 
 
vii) Cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO E DE 

QUALIDADE pela CONCESSIONÁRIA;  
 
viii) Cumprimento do TERMO DE REFERÊNCIA pelas PARTES;  
 
ix) Questões técnicas, econômicas ou jurídicas relacionadas à alteração 

unilateral do CONTRATO, à intervenção, à caducidade, à encampação 
e a outras hipóteses;  

 
x) Hipóteses de extinção da CONCESSÃO;  
 
xi) Hipóteses de transferência da CONCESSÃO;  
 
xii) Outras questões de cunho técnico, econômico ou jurídico relacionados 

à execução do CONTRATO. 
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44.3 Os membros do COMITÊ TÉCNICO deverão ser profissionais com notória qualificação e 
conhecimento técnico, econômico ou jurídico acerca dos temas envolvidos na execução do 
CONTRATO. 

 
i) Os membros do COMITÊ TÉCNICO serão designados da seguinte 

forma: 
 
a) Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE; 
 
b) Um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA; e 
 
c) Um membro, com comprovada especialização na matéria 

objeto da divergência, que será escolhido de comum acordo 
entre as PARTES e que terá a função de presidir o COMITÊ 
TÉCNICO. 

 
44.4 Cada parte deverá indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
contados da data da solicitação para instauração do COMITÊ TÉCNICO. 
 
44.5 Após a constituição do órgão, a dúvida ou a divergência suscitada deverá ser 
encaminhada pela PARTE reclamante ao COMITÊ TÉCNICO e à PARTE reclamada, 
acompanhada de cópia de todos os documentos necessários à compreensão da demanda, 
devendo conter: 

 
i) Descrição dos fatos que originam a dúvida ou a controvérsia que se 

pretende dirimir; 
 
ii) Apresentação das razões técnicas, jurídicas e/ou econômicas que 

fundamentem suas alegações quanto ao mérito da dúvida ou da 
controvérsia; 

 
iii) Delimitação do pedido quanto à análise e à proposta de deliberação a 

ser proferida pelo COMITÊ TÉCNICO. 
 
44.6 No prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação pela PARTE 
reclamante referida na subcláusula 44.5, a PARTE reclamada apresentará suas alegações 
relativamente à questão formulada. 
 
44.7 A PARTE reclamante poderá, a qualquer tempo, desistir do requerimento de 
apresentação de parecer pelo COMITÊ TÉCNICO mediante comunicado encaminhada ao 
órgão, resguardada a remuneração devida aos seus membros pela atuação realizada 

 
44.7.1. Na hipótese de manifestação de interesse na desistência do 

requerimento, a extinção da análise do COMITÊ TÉCNICO dependerá 
de concordância da PARTE reclamada, que poderá manifestar 
intenção de prosseguir com análise e parecer do COMITÊ TÉCNICO. 

 
44.8 O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento, pelo COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela 
PARTE reclamada. 
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44.9 Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o 
voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros. 

 
44.10 Ao final do prazo estabelecido na subcláusula 44.8, o COMITÊ TÉCNICO emitirá parecer 
ou proposta de deliberação, analisando os fatos e as razões apresentadas, que caso, aceitos 
pelas PARTES, poderão dar ensejo à formalização de termo de incorporação do parecer à 
execução do CONTRATO, inclusive para o fim de interpretação de suas cláusulas 
relativamente a eventos futuros.  

 
44.11 Caso a solução proposta pelo COMITÊ TÉCNICO não seja aceita pelas PARTES, estas 
poderão submeter a divergência às demais instâncias de resolução de litígios previstas neste 
CONTRATO. 
 
44.12 A submissão de qualquer dúvida ou divergência ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as 
PARTES de cumprir as obrigações contratuais discutidas na forma e nas condições previstas 
no CONTRATO até que eventual alteração seja implementada. 
 
45.0 ARBITRAGEM 
 
45.1 As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307/1996, 
resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da 
execução do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele 
relacionados. 
 
45.2 Consideram-se controvérsias passíveis de submissão a procedimento arbitral, dentre 
outras: 
 

a) As questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro do CONTRATO; 
 

b) O cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência 
do CONTRATO; 

 
c) O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das 

PARTES. 
 
45.3 A submissão de controvérsias ao juízo arbitral poderá ocorrer a qualquer tempo e não 
dependerá da instauração prévia dos procedimentos de resolução consensual ou do COMITÊ 
TÉCNICO a que se refere à cláusula anterior. 
 
45.4 Independente do disposto na subcláusula anterior, as PARTES se comprometem a, 
antes de iniciar qualquer processo de arbitragem, adotar todas as medidas administrativas 
cabíveis que possam resolver eventuais impasses e obter uma decisão consensual. 
 
45.5 As PARTES definirão a câmara arbitral competente para solucionar controvérsias 
submetidas à arbitragem, nos termos deste CONTRATO. 
 

45.5.1. A PARTE que requerer a instauração do procedimento arbitral deverá 
indicar, no momento da apresentação de seu pleito, a Câmara 
responsável pela administração do litígio. 
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45.6 As decisões da arbitragem serão baseadas nas leis de direito material do Brasil, em 
especial a legislação aplicável ao CONTRATO e aos serviços. 
 
45.7 A arbitragem será conduzida no Município de São José dos Pinhais/PR, utilizando-se a 
língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato, razão pela qual o 
tribunal arbitral deverá exigir a tradução de documentos apresentados em língua estrangeira. 
 
45.8 A arbitragem será conduzida e decidida por três árbitros, nomeados nos termos do 
regulamento de arbitragem eleito. 
 
45.9 Caso o valor do litígio seja inferior a 10% da contraprestação mensal, havendo 
anuência de ambas as PARTES, a arbitragem poderá:  
 

i) Ser conduzida e decidida por apenas um árbitro, nomeado nos termos do 
regulamento de arbitragem eleito; e/ou  

 
ii) Ser conduzida com a adoção do regulamento de arbitragem expedita da 

mesma instituição mencionada no caput desta cláusula.  
 
45.10 Para fins de interpretação da subcláusula 45.9, o valor do litígio será aferido somando-
se os pedidos feitos pelo requerente no requerimento de instauração de arbitragem e pelo 
requerido na resposta a esse requerimento. 
 

45.10.1. As PARTES devem deixar clara a intenção de exercer as 
faculdades mencionadas na subcláusula 45.9 nessas mesmas peças 
processuais. 

 
45.11 Aplica-se o Direito brasileiro ao mérito da disputa, à convenção de arbitragem e ao 
processo arbitral. 
 
45.12 As custas da arbitragem serão adiantadas pela PARTE que suscitar a instauração do 
procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, 
devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha assumido 
no aludido procedimento, excluindo-se apenas eventuais honorários advocatícios. 
 

45.12.1. No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal 
arbitral, os custos serão divididos entre as PARTES, se assim entender 
o tribunal, na proporção da sucumbência de cada uma. 

 
45.13 Compete ao foro da Comarca do Município de São José dos Pinhais o processamento 
e julgamento de qualquer medida judicial de apoio à arbitragem. 
 

45.13.1. Os autos do processo arbitral serão públicos, ressalvadas as 
hipóteses de sigilo decorrentes da lei, de segredo de justiça, de 
segredo industrial ou quando imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado. 

 
45.14 A submissão de qualquer questão aos mecanismos de resolução de disputas previstos 
nesse CONTRATO não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das 
disposições do CONTRATO e das determinações do PODER CONCEDENTE a ele atinente, 
nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO, 
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que deverão continuar a se processar nos termos contratualmente exigíveis, assim 
permanecendo até que uma decisão seja obtida relativamente à matéria em causa. 
 
46.0 FORMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES E EXERCÍCIO DE DIREITOS 
 
46.1 As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:  
 

i) Em mãos, desde que comprovadas por protocolo;  
 
ii) Por correio registrado, com aviso de recebimento; e  
 
iii) Por correio eletrônico, com aviso de recebimento.  

 
46.2 Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma desta cláusula, 
os seguintes endereços:  
 
PODER CONCEDENTE:  
Rua João Ernesto Kilian, º 537, Bairro São Domingos, CEP 83030-620, São José dos 
Pinhais/PR. 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 
Divisão de Limpeza Pública 
Meneti Janaina Balão 
(41) 3380-0500 Ramal 107 
meneti.balao@sjp.pr.gov.br 
 
CONCESSIONÁRIA:  
Rua Tenente Djalma Dutra, nº 1.742, Bairro Bom Jesus, CEP 83025-100, São José dos 
Pinhais/PR. 
Wagner Wurlitzer 
(41) 98519-5459 
engenharia@ecosystemla.com.br 
 
46.3 As PARTES poderão modificar o seu endereço mediante comunicação às demais, 
devendo, para tanto, ser objeto de prévia comunicação.  
 
46.4 As comunicações serão consideradas entregues na data de recebimento pelo 
destinatário. 
 
46.5 O PODER CONCEDENTE nomeia como gestor do CONTRATO, o Chefe da Divisão de 
Limpeza Pública da SEMMA, Marcelo Hiroito Jinno, CI/RG n.º 5.185.273-7 e CPF/MF n.º 
687.825.789-15.  

 
46.6 A CONCESSIONÁRIA nomeia como gestor do CONTRATO, o Engenheiro Civil e 
Ambiental, Wagner Wurlitzer, portador do CREA-PR n.º 69.576/D, CI/RG n.º 6.227.952-4 e 
CPF/MF n.º 030.817.819-06. 
 
47.0 CONTAGEM DE PRAZOS 
 
47.1 Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, 
salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis, excluindo-se o primeiro dia e 
contando-se o último. 
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47.2 Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, ponto facultativo estadual e finais 
de semana, recairão no primeiro dia útil subsequente. 
 
48.0 INVALIDADE PARCIAL 
 
48.1 Se quaisquer disposições deste CONTRATO forem declaradas nulas ou inválidas, essa 
declaração não afetará a validade das demais disposições contratuais, que se manterão em 
pleno vigor, observadas as disposições prescritas no art. 24 do Decreto-Lei nº 4.657/1942. 
 
49.0 FORO 
 
49.1 É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRATO não passíveis de 
serem decididas mediante arbitragem, e para a execução da sentença arbitral, o foro da 
Comarca de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, observadas as disposições previstas na 
Cláusula 45.0 deste CONTRATO, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos. 
 
São José dos Pinhais, 07 de novembro de 2024. 

 
 
 
 
 
 

MARGARIDA MARIA SINGER 
(NINA SINGER) 

PODER CONCEDENTE 
 
 
 
 
 
 

AHIRTON SDROIESK JUNIOR 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 

WILLY ANNIES NETO 
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